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Promotores

Excmo. Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat
CIF.: P 1200100 D
Plaga Major, n° 2- CP: 12132 Atzeneta del Maestrat, Castelld

Constructor
No asignado en el momento de realizar el proyecto.
Proyectista

Vicent Bertran Ahicart. DNI/CIF: 20248717T

Masia Cholito n° 8A - CP: 12194 — Vall d’Alba (Castello).
Arquitecto

COACYV - Territorial de Castellon

Colegiado N°: 11144

Director de Obra

Vicent Bertran Ahicart. DNI/CIF: 20248717T

Masia Cholito n°® 8A - CP: 12194 — Vall d’Alba (Castelld).
Arquitecto

COACYV - Territorial de Castellon

Colegiado N°: 11144

Director de la ejecucion de la obra

Maria Dels Puchols Barbera

C/ Amalio Gimeno, 1, 1 CP:12005 Castellén de la Plana
COAAT Castellon

Colegiado n°® 1482

Seguridad y Salud

Autor del estudio:

Vicent Bertran Ahicart. DNI/CIF: 20248717T

Masia Cholito n° 8A - CP: 12194 — Vall d’Alba (Castello).
Arquitecto

COACYV - Territorial de Castello

Colegiado N°: 11144

Coordinador durante la elaboracion del proyecto:

Vicent Bertran Ahicart. DNI/CIF: 20248717T

Masia Cholito n® 8A - CP: 12194 — Vall d’Alba (Castello).
Arquitecto

COACYV - Territorial de Castello

Colegiado N°: 11144

Coordinador durante la ejecucion de la obra:

Vicent Bertran Ahicart. DNI/CIF: 20248717T

Masia Cholito n°® 8A - CP: 12194 — Vall d’Alba (Castelld).
Arquitecto

COACYV - Territorial de Castell6

Colegiado N°: 11144
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1.2.1. Antecedentes y condiciones de partida, datos del emplazamiento, entorno fisico,

normativa urbanistica, otras normativas en su caso.

Antecedentes y condicionantes de partida

El presente Proyecto es redactado por el arquitecto D. Vicent Bertran Ahicart a solicitud del Excmo. Ayuntamiento
de Atzeneta del Maestrat, que encarga la redaccion del Proyecto Basico, Proyecto de Ejecucion, y Direccion de
Obra para la Obra de REHABILITACION DEL EDIFICIO “LA CASILLA” PARA CENTRO DE INFORMACION

TURISTICA DEL PENYAGOLOSA- ATZENETA DEL MAESTRAT.

Emplazamiento:

Ctra. Castelld, s/n - PD Serradaes Poligono 5 Parcela 126

12132 Atzeneta del Maestrat
Castelld
Ref. 001710200YK45E0001Ql

Entorno fisico:

Con respecto a la orografia, la parcela presenta una topografia regular y plana.

Actualmente el solar se encuentra edificado por un inmueble que consta de 2 alturas (PB+I)

En cuanto a los colindantes, el edificio linda:

- Enfrente (Sur): Alineacion a vial: Ctra. CV-170

- El resto de los lados, el edificio linda con

12001A005001260000KY

El edificio se encuentra en suelo No urbanizable comun.

El acceso a la parcela se puede efectuar por la Ctra. CV-170

No existen servidumbres aparentes.

Es de aplicacion:

la parcela que lo contiene con ref. catastral:

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2-2008. M° Vivienda 20-06-2008 (BOE 26-06-2008) Texto Refundido de

la Ley de Suelo

-  REAL DECRETO 3288-1978R. M° Obras Publicas y Urbanismo 25-08-1978 (BOE 31-01-1979)

Reglamento de Gestion Urbanistica

- REAL DECRETO 1346-1976R. M° Vivienda 09-04-1976 (BOE 16-06-1976) Texto refundido Ley Régimen

Suelo y Ordenacién Urbana.
- Caddigo Técnico de la Edificacion.
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1.2.2. Datos del edificio en caso de rehabilitacion, reforma o ampliacion. Informes realizados.

El edificio objeto de esta intervencion es una casilla de peones camineros. Estas construcciones, proporcionaban
alojamiento a los trabajadores dedicados a las labores de mantenimiento y conservacion de las carreteras y a sus
familias. En la actualidad, la edificacion se encuentra sin uso y en mal estado de conservacion.

Segun la Direccién General del Catastro la edificacion consta del afio de construccion 1940. Sin embargo, en el afio
2018 se realizaron varias obras: sustitucion de la cubierta del cuerpo principal y la construccion de unos vestuarios
en planta baja del cuerpo secundario.

El edificio de “La Casilla” esta compuesto por dos cuerpos separados por un patio central formado por un muro
perimetral que une ambos cuerpos.

El cuerpo principal es una edificacion de planta rectangular y distribucion simétrica. Se trata de una construccion de
arquitectura tradicional, de dos plantas de altura con muros de carga de mamposteria ordinaria y cubierta de teja a
dos aguas. En cuanto a la distibucién, en planta baja encontramos estancias dedicadas a: cocina, comedor, estary
almacenes; en planta primera se ubican varias salas diafanas.

El cuerpo secundario es de planta rectangular con cubierta inclinada de teja curva a un agua. La planta baja se
encuentra dividida en dos: un almacén y zona de vestuarios. La planta primera se encuentra dafana sin uso
especifico.

Las superficies utiles y construidas de las estancias se resumen en la siguiente tabla:

SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE

PLANTA ESTANCIA [m?] CONSTRUIDA [m?]
Parcial Total

PLANTA BAJA  Acceso 12,60
Cocina 9,10
Comedor 12,90
Estar 22,55
Almaceén 01 15,60
Almacén 02 15,10
Paso 01 10,10
Paso 02 7,55
Escalera 01 4,00
Trastero 17,20
Bafos femeninos 23,00
Bafo masculino 23,30
Bafio adaptado 6,10
Distribuidor 4,80
Almacén 03 68,00

251,90 302,70

TOTAL P.B. 251,90 302,70
PLANTA PRIMERA Saloén 25,95
Sala diafana 01 22,95
Sala diafana 02 56,65
Sala diafana 03 56,65
Escalera 01 4,00
Sala diafana 04 63,00

TOTAL P.12 172,55 222,25

TOTAL 424,45 524,95
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1.3 Descripcion del proyecto

1.3.1. Descripcion general de edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del edificio
y otros usos previstos, relacion con el entorno.

Descripcion general de la propuesta:

De acuerdo con el objeto del encargo, con esta intervencidn se quiere rehabilitar el edificio y poner en valor una
construccién singular y caracteristica de todo el territorio nacional y darle un nuevo uso como centro de informacion
turistica del Penyagolosa — Atzeneta del Maestrat.

La intervencién porpuesta solo afecta al cuerpo principal y no altera la composicion exterior ni los huecos de
fachada con la finalidad de no perder la esencia original de la casilla de los peones camineros.

Se plantea sustituir el forjado intermedio ya que su estado de conservacion es deficiente como consecuencia de las
filtraciones de agua que se han producido antes de las obras de sustitucién de la cubierta.

En cuanto a la nueva distribucion interior, en planta baja, se plantea crear una gran sala diafana conectada
directamente con el acceso principal, donde se puedan realizar exposiciones, muestras de fotografias y
proyecciones audiovisuales. En la parte izquierda de esta sala se ubicara la recepcion y punto de informacién
turistica. También se dispondra en esta planta de aseo accesible, archivo, almacén y sala de reuniones.

La planta primera no se interviene, se manteniene segun su estado actual. Del mismo modo, se pretende mantener
la escalera que comunica ambas plantas al considerar que tiene su encanto y esta en buen estado de
conservacion.

Programa de necesidades:

La composicion del inmueble se define en virtud del programa de necesidades establecido por los
PROMOTORES/PROPIETARIOS y de las observaciones del autor del Proyecto, a din de obteber el
aprovechamiento y la composicion estética y funcional mas adecuados, y teniendo en cuenta la normativa vigente.

El programa del edificio se desarrolla de la siguiente manera:

CUERPO PRINCIPAL

PLANTA BAJA: - Recepcion

- Sala de exposiciones
- Sala de reuniones

- Aimacén

- Archivo

- Aseo accesible

- Escalera

PLANTA PRIMERA - 3 Salas diafanas
- Escalera

Uso caracteristico del edificio:
Uso publica concurrencia

Otros usos previstos:
No se prevé ningun otro uso.

Relacion con el entorno:

Se trata de un edificio aislado en las inmediaciones del casco urbano de Atzeneta del Maestrat y situado a los pies
de la sierra del Bovalar y cercano al cauce de la Rambla de Atzeneta. La construccion proyectada pretende
integrarse en el entorno utilizando materiales que proporcionen un aspecto tradicional.

La parcela en la cual se ubica la edificacion tiene una forma irregular, su forma y dimensiones exactas se pueden
comprobar en la documentacion grafica.
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1.3.2. Cumplimiento del CTE

El presente proyecto para conexion a la Red General de saneamiento y 12 fase de construccion de bafios para la
zona de esparcimiento “La Casilla”, cumple con lo establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.

Segln se establece en el Capitulo |, articulo 2 Ambito de aplicacién del CTE. “se aplicara a intervenciones en los
edificios existentes” en el caso que nos ocupa, las obras proyectadas se basan en conexién a la Red General de
saneamiento y 12 fase de construccion de bafios para la zona de esparcimiento “La Casilla”.

En base a ello, se justifica el cumplimiento de los siguientes requisitos basicos:

Requisitos basicos relativos a la sequridad:

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que tengan su
origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Conforme a la Exigencia basica de seguridad estructural (SE), las caracteristicas del proyecto aseguran
que el edificio tendra un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto.

La intervenciéon se ha proyectado de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias
basicas que se establecen en los apartados de los Documentos Basicos DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C,
(DB-SE-A), (DB-SE-F), (DB-SE-M), (la EHE Instruccion de Hormigén Estructural), y los parametros
objetivos y procedimientos que especifican.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuacion de los equipos de extincion y rescate.

Conforme a la Exigencia basica de seguridad en caso de incendio (Sl), la intervencidn propuesta reduce a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran dafios derivados de un incendio de
origen accidental como consecuencia de las caracteristicas del proyecto.

El edificio se ha proyectado de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se
establecen en los apartados del Documento Basico DB-SI, y los parametros objetivos y procedimientos
que especifica.

3. Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
personas.

Conforme a la Exigencia basica de Seguridad de Utilizacion (SUA), la intervencion propuesta reduce a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto del
edificio como consecuencia de las caracteristicas del proyecto.

El edificio se ha proyectado de tal forma que, se cumplan las exigencias basicas SUA1, SUA2, SUA3 y
SUA4, con los parametros objetivos y procedimientos que especifican, las secciones SUA1, SUA2, SUA3
y SUA4 del Documento Basico DB-SUA.

Conforme a la Exigencia basica de Seguridad de Utilizacion (SUA), la intervencion propuesta reduce a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto del
edificio como consecuencia de las caracteristicas del proyecto.

El edificio se ha proyectado de tal forma que, se cumplan la exigencia basica SUAS8, con los parametros
objetivos y procedimientos que especifica, la seccion SUAS8, del Documento Basico DB-SUA.
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Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

1. Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

Conforme a la Exigencia basica de salubridad (HS), la intervencién propuesta reduce a limites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en condiciones normales de utilizacion, padezcan
molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el
medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas del proyecto.

El edificio se ha proyectado de tal forma que se cumplan las exigencias basicas HS1, HS2, HS4 y HS5,
que se establecen en las secciones HS1, HS2, HS4 y HS5 del Documento Basico DB-HS, y los
parametros objetivos y procedimientos que especifica.

El edificio se ha proyectado de tal forma que, en el interior de las viviendas, los almacenes de residuos, los
trasteros, los aparcamiento y garajes, se cumpla la exigencia basica HS3 con los parametros objetivos y
procedimientos que especifica la secciéon HS3 del Documento Basico DB-HS.

El edificio se ha proyectado de tal forma que, en los locales de otros tipos, se cumpla la exigencia basica
HS3 adoptando criterios analogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en la seccion HS3
del Documento Basico DB-HS.

2. Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Conforme al requisito Basico de Proteccion frente al ruido (HR), la intervencion propuesta, no se
encuentra dentro del ambito de aplicacion del DB-HR, motivo por el cual no se considera su justificacion.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria
para la adecuada utilizacion del edificio.

Conforme a la Exigencia basica de ahorro de energia (HE), en esta primera fase, la intervencion
propuesta no contempla la instalacion de ACS y/o calefaccion, la justificacién de las exigencias del DB HE
se realizara en futuras fases de construccion.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

1. Utilizacion, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones
faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.

Conforme al Requisito Basico a la funcionalidad en caso de utilizacion (SUA), la intervencion propuesta
garantiza a todas las personas la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura del edificio, como
consecuencia de las caracteristicas del proyecto.

El edificio se ha proyectado de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados del Documento Basico DB-SUA, y los parametros objetivos y procedimientos que especifica.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion reducidas el acceso y la
circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

Conforme al requisito basico de accesibilidad, la intervencion propuesta permite a las personas con
movilidad y comunicacion reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en la
normativa especifica.

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de
los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

- LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectonicas, Urbanisticas y de la Comunicacién
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- DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley
1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificacion de publica
concurrencia y en el medio urbano.

- ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se
desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad
en la edificacién de publica concurrencia

Conforme a la Exigencia Basica relativa a la funcionalidad, Accesibilidad, la intervencion propuesta facilita
el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.

El edificio se ha proyectado de forma que cumple las condiciones funcionales y de dotacion de elementos
accesibles que se establecen en el apartado SUA-9 del Documento Basico de Seguridad de utilizacién y
accesibilidad, y los parametros objetivos y procedimientos que especifica.

1.3.3. Cumplimiento de otras normativas especificas, normas de disciplina urbanistica,
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad

NORMATIVA BASICA

LEY 38-1999R Jefatura del Estado 05-11-1999 (BOE 06-11-1999) Ley de Ordenacion de la Edificaciéon - LOE
LEY 3-2004 Presidencia de la Generalitat 30-06-2004 (DOGV 02-07-2004 Y BOE 20-07-2004) Ley de Ordenacion
y Fomento de la Calidad de la Edificacion - LOFCE.

Cddigo Técnico de la Edificacion

ORDEN VIV-984-2009 Ministerio de Vivienda (BOE 23-09-2009) Correccion de errores y erratas de la Orden
Viv-984-2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la
Edificacion, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre.

ORDEN VIV-984-2009 Ministerio de Vivienda 15-04-2009 (BOE 23-04-2009) modifican determinados documentos
basicos del Cadigo Técnico de la Edificacion, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

ORDEN VIV-1744-2008 Ministerio de Vivienda 09-06-2008 (BOE 19-06-2008) Registro General del CTE.

ESTRUCTURAS

REAL DECRETO 997-2002 Ministerio de Fomento 27-09-2002 (BOE 11-10-2002) Norma de Construccion
Sismorresistente: Parte general y edificacion (NCSE-02).

ORDEN 03-04-2001 Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE 11-04-2001) Marcado CE obligatorio para cementos
comunes.

REAL DECRETO 1247-2008 Ministerio de Presidencia 18-07-2008 (BOE 22-08-2008, Correccion de errores BOE
24-12-2008) Instruccion de hormigén estructural EHE.

RESOLUCION 29-07-1999 Direccién General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo (BOE 15-09-1999)
disposiciones sello INCE para hormigén preparado adaptadas a la EHE.

EDIFICACIONES Y ACTIVIDADES

LEY 13-1982 Jefatura del Estado 07-04-1982 (BOE 30-04-1982) Integracion social de los minusvalidos.

REAL DECRETO 556-1989 Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo 19-05-1989 (BOE 23-05-1989) Medidas
minimas sobre accesibilidad en los edificios.

GUIA TECNICA Ministerio de Fomento Guia Técnica de Accesibilidad en la Edificacion 2001.

LEY 15-1995 Jefatura del Estado 30-05-1995 (BOE 31-05-1995) Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar
barreras Arquitectonicas.

LEY 51-2003 Jefatura del Estado 02-12-2003 (BOE 03-12-2003) Igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal.

ORDEN VI1V-561-2010 Ministerio de Vivienda 01-02-2010 (BOE 11-03-2010) Desarrolla el Documento Técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.

ORDEN VIV-561-2010 Ministerio de Vivienda 01-02-2010 (BOE 11-03-2010) Desarrolla el Documento Técnico de
condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.
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DECRETO 193-1988 Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes 12-12-1988 (DOGV 02-02-1989)
Normas para la accesibilidad y eliminacién de barreras arquitectonicas.

DECRETO 161-1989 Conselleria de Obras Publicas Urbanismo y Transportes 30-10-1989 (DOGV 08-11-1989)
Procedimiento de expedicion de cédulas de habitabilidad.

ORDEN 22-04-1991 Conselleria de Obras Publicas Urbanismo y Transportes (DOGV 22-05-1991) Texto refundido
normas habitabilidad y disefio en C.V. HD-91. Derogada por el Decreto 151-2009, excepto a los efectos indicados
en la disposicién adicional segunda del mismo.

DECRETO 151-2009 Conselleria de Media Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (DOCV 07-10-2009) Exigencias
basicas de disefio y calidad en edificios de vivienda y alojamiento. DC-09.

ORDEN 07-12-2009 Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (DOCV 18-12-2009, Correccion
de errores DOCV 29-12-2009) Condiciones de Disefio y Calidad DC-09, desarrolla el Decreto 151-2009.
DECRETO 127-2006 Conselleria de Territorio y Vivienda 15-09-2006 (DOGV 20-09-2006) Desarrollo de la ley
2-2006.

DECRETO 3565-1972 Ministerio de Vivienda 23-12-1972 (BOE 15-01-1973) Normas tecnoldgicas de la edificacion
NTE.

ORDEN 27-09-1974 Ministerio de Vivienda (BOE 30-09-1974) Desarrolla el Decreto 3565-1972 sobre NTE.
ORDEN 04-07-1983 Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE 04-08-1983) Nueva clasificacion sistematica
de las NTE.

LEY 38-1999 Jefatura del Estado 05-11-1999 (BOE 06-11-1999) Ordenacion de la edificacion _ LOE.
INSTRUCCION 11-09-2000 Ministerio de Justicia (BOE 21-09-2000) Forma de acreditar garantias del Art.20.1 de
la LEY 38-1999.

LEY 3-2004 Presidencia de la Generalitat 30-06-2004 (DOGV 02-07-2004 y BOE 20-07-2004) Ordenacion y
Fomento de la calidad de la edificacion _LOFCE-.

LEY 8-2004 Presidencia de la Generalitat 20-10-2004 (DOGV 21-10-2004 y BOE 22-11-2004) Ley de la Vivienda
de la Comunidad Valenciana.

DECRETO 132-2006 Conselleria de Infraestructuras y Transporte 29-09-2006 (DOGV 03-10-2006) Documentos
reconocidos para la calidad de la Edificacion.

RESOLUCION 07-12-1971 Ministerio de Gobernacion (BOE 23-12-1971) Instalacién de Casilleros Domiciliarios.
REAL DECRETO 1829-1999 Ministerio de Fomento 03-12-1999 (BOE 31-12-1999) Reglamento de los servicios
postales _ casilleros domiciliarios en articulos 34-37 -.

REAL DECRETO 503-2007 Ministerio de Fomento 20-04-2007 (BOE 09-05-2007) Modificacion de los articulos
37,45 y 47 del Real Decreto 1829-1999.

INSTALACIONES
REAL DECRETO 312-2005 Ministerio de la Presidencia 18-03-2005 (BOE 02-04-2005) Clasificacién de Productos
y elementos constructivos por su reaccion y resistencia frente al fuego.

VARIOS

RESOLUCION 14-06-2001 Secretaria General de Medio Ambiente (BOE 12-07-2001) Plan Nacional de residuos
de Construccion y demolicion (PNRCD) 2001-2006

REAL DECRETO 105-2008 Ministerio de la Presidencia 01-02-2008 (BOE 13-02-2008) Regula la Produccién y
Gestion de residuos de construccion y demolicion.

DECRETO 200-2004 Conselleria de Territorio y Vivienda 01-10-2004 (11-10-2004) Residuos inertes en la
construccion.

Vicent Bertran Ahicart Pagina 9



Proyecto Basico y de Ejecucion.

Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion VlS AT 06 / 09 /201 9

turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat. Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

1. Memoria Descriptiva

CTAC

Doc. 358784 - P4g. 14 de 342
Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

1.3.4. Descripcion de la geometria del edificio, volumen, superficies utiles y construidas,
accesos y evacuacion

Descripcion de la geometria del edificio
La geometria de la edificacion es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto.

Volumen:
El volumen de la edificacion es el que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto, cumpliendo
con las ordenanzas urbanisticas y los parametros relativos a habitabilidad y funcionalidad.

Superficies utiles y construidas

SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE

PLANTA ESTANCIA [m?] CONSTRUIDA [m?]
Parcial Total
PLANTA BAJA Recepcién 11,30
Sala de exposiciones 39,55
Sala de reuniones 22,55
Almacén 01 6,75
Archivo 14,70
Aseo accesible 6,50
Paso 01 4,05
Escalera 01 4,00
Trastero 17,20
Barios femeninos 23,00
Bafios masculinos 23,30
Bafo adaptado 6,10
Distribuidor 4,80
Almacén 02 68,00
251,80 302,70
TOTAL P.B. 251,80 302,70
PLANTA PRIMERA Sala diafana 01 22,95
Sala diafana 02 56,65
Sala diafana 03 56,65
Escalera 01 4,00
Sala diafana 04 63,00
TOTAL P.1? 172,55 222,25
TOTAL 424,35 524,95
Superficie de intervencion:
PLANTA SUP.CONSTRUIDA
PLANTA BAJA 147,55 m?
PLANTA PRIMERA 0,00 m?
TOTAL SUPERFICIE 147,55 m?

Accesos:
El acceso principal se realiza por la CV-170, en la Avda. Castelld.

Evacuacion:
El edificio cuenta con fachada en contacto con el espacio exterior, y dispone de huecos para evacuaciéon de
emergencia.
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1.3.5. Descripcidon general de los parametros que determinen las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto

1.3.5.1. Sistema estructural
1.3.5.1.1. Cimentacion

Este apartado no procede ya que se aprovecha la cimentacion existente. De todas formas, se justifica este
apartado, debido a la comprobacién del estado de conservacion de la cimentacion existente.

1.3.5.1.2. Estructura de contencion

No procede ya que no existe.

1.3.5.1.3. Estructura portante

Descripcion sistema:

No procede, estructura portante existente a base de muros de carga de mamposteria ordinaria.

1.3.5.1.4. Estructura horizontal

Descripcion sistema:

Forjado unidireccional horizontal de 27 = 22+5 cm de canto ejecutado con simple vigueta pretensada dispuesta con
intereje de 70 cm y bovedillas de hormigén, con hormigén HA-25/B/20/lla sobre un mallazo ME 15x30 AQ 5-5
B500T y una cuantia media de 3.55 kg/m? de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos.

Parametros:

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las
que pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto, la aptitud al servicio es conforme con el uso
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la
probabilidad de un comportamiento dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias
inadmisibles, segun DB SE AE.

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las
que pueda estar sometido el edificio durante su construccion y su uso previsto:
- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.3.4 del DB SE AE, que hace referencia al coeficiente
eolico.
- Eledificio cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los
edificios.
- La resistencia y la estabilidad de la estructura son las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construccién y usos previstos
de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a
la causa original y se facilite el mantenimiento previsto, segun DB SE.
- Las estructuras horizontal y vertical del edificio cumplen con lo expuesto en el apartado 3.1 del DB SE AE.
- Se han tomado como valores de los coeficientes de seguridad para las acciones los establecidos en la
tabla 4.1 del DB SE AE.
- Se han tomado como valores de los coeficientes de simultaneidad para las acciones establecidas en la
tabla 4.2 del DB SE AE.

Con el fin de que la estructura mantenga su resistencia al fuego (capacidad de un elemento de construccion para
mantener durante un periodo de tiempo determinado la funcion portante que le sea exigible, asi como la integridad
y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente); se ha
disefiado la estructura cumpliendo los requisitos establecidos en la seccion 6 del DB SI.
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1.3.5.1.5. Estructura escaleras

Escalera exterior de acceso complementada con rampa de pendiente 10%, realizada con ladrillo ceramico.

1.3.5.2. Sistema envolvente

1. Muros en contacto con el aire (M1)

No procede, no se interviene el cerramiento existente.

2. Carpinteria exterior (H) + Sistema de oscurecimiento (Pr)

Puerta de entrada principal de una hoja practicable de 92x220 cm de luz y paso, con entablado vertical de
tablas de madera maciza de iroko laminado. Con fijo superios y lateral de vidrio de seguridad con camara
4.4+12+4.

Puerta de entrada de una hoja practicable de 92x220 cm de luz y paso, con entablado vertical de tablas de
madera maciza de iroko. Con fijo superior de vidrio de seguridad con cdmara 4.4+12+4

Carpinteria exterior para hueco de ventana de 112 x 170 cm, de dos hojas practicables, una
oscilobaitente, de madera maciza de iroko y vidrio 4+12+6. Con contraventanas interiores lisas.

3. Cubiertas en contacto con el aire exterior (C1)
No procede, no se interviene en este elemento.

4. Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2)
No procede, no se interviene en este elemento.

5. Suelos apoyados sobre el terreno (S1)

Solera de 10 cm de espesor, de hormigdén armado HA-25/P/20/lia, armada con malla electrosoldada de
20x20cm y 5mm de diametro, de acero B500T extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada
sobre capa base existente.

Parametros:

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
funcion del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, asi como por sus
caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacion solar, reduciendo
el riesgo de aparicién de humedades de condensacion superficiales e intersticiales que puedan perjudicar
sus caracteristicas:
- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los
apartados 2.1y 2.2 del DB HE 1.
- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica, cumplen lo establecido en los
apartados 3.2.3.1y 3.2.3.2 del DB HE 1.
- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumpliran lo establecido en el
apartado 4.1 del DB HE 1.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos, en funcion de su localizacién, tienen una clase
adecuada al punto 3 del apartado 1 del DB SUA 1, quedando excluidas las zonas de uso restringido. La
clasificacion de los tipos de suelos en funcion de su valor de resistencia al deslizamiento, se encuentra en la
tabla 1.1 del mismo apartado.

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificacion y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
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atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones:

- Las caracteristicas de los suelos corresponden con las especificadas en el apartado 2.2.2 del DB
HS 1, segun el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1 de la misma seccion. Las
caracteristicas de los puntos singulares de dichos suelos corresponden con las especificadas en
el apartado 2.2.3 del mismo documento.

- Los materiales y productos utilizados cumplen las caracteristicas técnicas exigidas en el apartado
4 del DB HS 1, las condiciones de ejecucion de cada unidad cumplen lo expuesto en el apartado
5 del mismo documento.

Excepto en zonas de uso restringido, y con el fin de limitar el riesgo de caidas como
consecuencia de traspiés o tropiezos, los suelos no presentan irregularidades segun contempla
el punto 1 del apartado 2 del DB SUA 1.

6. Suelos en contacto con espacios no habitables (S2)
No procede, no se proyectan.
7. Medianeras (M3)

No procede , no existen este tipo de elementos ya que se trata de un edificio aislado.

1.3.5.3. Sistema de compartimentacion

Particiones verticales

Descripcion sistema:

1. Particion interior (separacion aseo-paso)
Tabique de ladrillo ceramico doble de 7 cm de espesor para revestir recibido con mortero de cemento.

2. Particién interior (separacion almacén y aseo)

Tabique de fabrica de ladrillo ceramico hueco de 11 cm de espesor, para revestir, recibida con mortero
de cemento.

Particiones horizontales

Descripcion sistema:

Estructura de hormigdn armado constituida por: Forjado unidireccional, horizontal, de canto 27 = 22+5 cm;
con simple vigueta pretensada, bovedillas de hormigén, malla electrosoldada en capa de compresion.

Parametros:

Con el fin de evitar la propagacion de un incendio en el interior del edificio los elementos constructivos,
decorativos y de mobiliario presentes en la edificacion poseen unas cualidades de reaccion al fuego
acorde a lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-1.

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico

en funcién del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, asi como por

sus caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposiciéon a la radiacién solar,

reduciendo el riesgo de aparicion de humedades de condensacion superficiales e intersticiales que

puedan perjudicar sus caracteristicas:

- Las particiones interiores que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los
apartados 2.1y 2.2 del DB HE 1.

- Las particiones interiores que forman parte de la envolvente térmica, cumplen lo establecido en los
apartados 3.2.3.1y 3.2.3.2 del DB HE 1.

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumpliran lo establecido en el apartado
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4.1 del DB HE 1.

Con el fin de limitar la propagacién de un incendio en el interior de la edificacion, la compartimentacion
contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, por tanto, los
elementos constructivos que separen éstos espacios ocultos cumplen las exigencias y condiciones que se
establecen en el punto 1 del apartado 3 del DB SI-1.

Con el fin de limitar la propagacién de un incendio en el interior de la edificacion, los

- Elementos constructivos que separen locales de riesgo especial cumplen las exigencias y
condiciones que se establecen en la tabla 2.2 del apartado 2 del DB SI-1.

Elementos de compartimentacion de incendios cumplen las condiciones que se establecen en el
punto 3 del apartado 3 del DB SI-1.

Con el fin de limitar la propagacion interior de un incendio en el edificio, los elementos que delimitan
distintos sectores de incendio cumplen lo establecido en la tabla 1.2 del apartado 1 del DB SI-1.

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion el riesgo de molestias
producidas por el ruido a los usuarios, los elementos constructivos interiores de separacién totalmente
acabados, que conforman cada recinto de un edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes,
deben alcanzar los valores limites de aislamiento acustico a ruido aéreo y no superar los valores limite de
nivel de presion de ruido de impactos (aislamiento acustico a ruido de impactos) que se establece en el
apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los parametros objetivos y los sistemas de verificacion
asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de proteccion frente al ruido.

1.3.5.4. Sistema de acabados

Exteriores
No procede no se interviene
Interiores

Descripcion sistema:

- Solado de baldosa ceramica o de gres porcelanico.
- Enlucido de yeso

- Alicatado de azulejo ceramico

- Pintura plastica con textura lisa.

- Falso techo registrable

Parametros:

Con el fin de evitar la propagacion de un incendio en el interior del edificio los elementos constructivos,
decorativos y de mobiliario presentes en la edificacion poseen unas cualidades de reaccién al fuego acorde
a lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-1.

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
funcién del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, asi como por sus
caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacion solar, reduciendo
el riesgo de aparicién de humedades de condensacion superficiales e intersticiales que puedan perjudicar
sus caracteristicas, los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumpliran lo establecido en
el apartado 4.1 del DB HE 1.

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion el riesgo de molestias
producidas por el ruido a los usuarios, los elementos constructivos de separacién horizontal totalmente
acabados, que conforman cada recinto protegido de un edificio, junto con los elementos constructivos
adyacentes, deben alcanzar los valores limites de aislamiento acustico a ruido aéreo y no superar los
valores limite de nivel de presién de ruido de impactos (aislamiento acustico a ruido de impactos) que se
establece en el apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los parametros objetivos y los sistemas de
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verificacion asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de
calidad propios del requisito basico de proteccion frente al ruido.

1.3.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las
condiciones de higiene, salud y proteccion del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestién de los residuos que genera el
uso previsto en el proyecto.

En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecucion se
detallan los criterios, justificacion y parametros establecidos en el Documento Basico HS (Salubridad).

1.3.5.6. Sistema de servicios

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento
Suministro de agua

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La compafiia
suministradora aporta los datos de presién y caudal correspondientes.

Evacuacion de aguas

Existe conexién a red de alcantarillado municipal en las inmediaciones del solar.

Suministro eléctrico

Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la prevision de carga total del edificio

proyectado.

Telefoniay TV
Existe acceso al servicio de telefonia disponible al publico, ofertado por los principales operadores.

Telecomunicaciones
Se dispone insfraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicacion regulados
por la normativa vigente.

Recogida de residuos
El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.
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1.4 Prestaciones

SE JUSTIFICAC!ON DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL
REQUISITO BASICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
1 2 3
SE 01 Resistencia y estabilidad. X
SE 02 Aptitud al servicio. X
SI JUSTIFICACI’ON DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL
REQUISITO BASICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
1 2 3
S 01 Propagacién interior. X
S1 02 | Propagacion exterior. X
Sl 03 Evacuacion de ocupantes. X
S| 04 Instalaciones de proteccion contra incendios. X
S1 05 Intervencion de bomberos. X
Sl 06 | Resistencia al fuego de la estructura. X
SUA JUSTIFICAC!ON DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL|
REQUISITO BASICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
1 2 3
SUA 01| Seguridad frente al riesgo de caidas. X
SUA 02| Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. X
SUA 03| Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. X
SUA 04 | Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada. X
SUA 05| Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion.
SUA 06 | Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SUA 07 | Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
SUA 08| Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo. X
SUA 09| Accesibilidad. X
HS JUSTIFICACI’ON DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL
REQUISITO BASICO DE SALUBRIDAD
1 2 3
HS 01 | Proteccion frente a la humedad. X
HS 02 | Recogida y evacuacion de residuos. X
HS 03 | Calidad del aire interior. X
HS 04 | Suministro de agua. X
HS 05 | Evacuacion de aguas. X
H R JUSTIFICACI’ON DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL
REQUISITO BASICO DE SEGURIDAD FRENTE AL RUIDO
1 2 3
HR 01 | Exigencias basicas de proteccion frente al ruido. X
H E JUSTIFICACI,ON DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL
REQUISITO BASICO DE AHORRO DE ENERGIA
1 2 3
HE 00 | Limitacion del consumo energético. X
HE 01 Limitacion de demanda energética. X
HE 02 | Rendimiento de las instalaciones térmicas. X
HE 03 | Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion X
HE 04 | Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria. X
HE 05 | Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

1. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se basan en lo establecido en los DB.
2. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en los DB
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3. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia estan basadas en soluciones alternativas
gue se apartan total o parcialmente de los DB. (*) (**).

Limitaciones:

El edificio s6lo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de alguna de sus dependencias
a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto de nueva
licencia. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo uso al que se destina no altere las
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones del mismo en cuanto a estructura, instalaciones,
etc

Atzeneta del Maestrat, 2 de septiembre de 2019

Arqg. Vicent Bertran Ahicart
(n°11.144 COACV)
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Bases de calculo

Método de célculo:

El dimensionado de secciones se realiza seguin el método de los Estados Limites Ultimos (apartado 8.1.2
EHE-08) y los Estados Limites de Servicio (apartado 8.1.3 EHE-08). El comportamiento de la cimentacion
debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio, seguin

el DB SE.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado para el
sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones:

Se han considerado las acciones que actuan tanto sobre el edificio como sobre el terreno que lo sustenta

segun el DB SE-AE.

Estudio Geotécnico

NO SE REALIZA ESTUDIO GEOTECNICO, SE TRATA DE UNA REHABILITACION DE EDIFICIO
EXISTENTE DONDE NO SE INTERVIENE EN LA CIMENTACION ACTUAL YA QUE SE CONSIDERA
SUFIENTE PARA RECIBIR LAS NUEVAS CARGAS CON SUS ACCIONES CORRESPONDIENTES.
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Se estableceran los datos y las hipotesis de partida, el programa de necesidades, las bases de calculo y
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los

materiales que intervienen.

Ver Anexo — Justificacién calculo de estructura en el punto 3.1 de la presente memoria.

Definicion constructiva de los subsistemas

1. Cimentacion y contencion

No procede, no se interviene en la cimentacién existente

2. Estructura de contencion

No procede ya que no existe.

3. Estructura portante

No procede, estructura existente a base de muros de carga de mamposteria ordinaria.

4. Estructura horizontal

FORJADO 1:

Forjado unidireccional horizontal de 27 = 22+5 cm de canto ejecutado con simple vigueta pretensada
dispuesta con intereje de 70 cm y bovedillas de hormigén, con hormigén HA-25/B/20/Ila sobre un mallazo ME
15x30 AQ 5-5 B500T y una cuantia media de 3.55 kg/m? de acero B500S en vigas planas, zunchos y

negativos.

5. Escaleras

Escalera exterior de acceso complementada con rampa de pendiente 10%, realizada con ladrillo ceramico.
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Definicidon constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcion de su
comportamiento frente a las acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuacion de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y aislamiento

térmico, y sus bases de calculo.

1. Muros en contacto con el aire (M1)

No procede, no se interviene en el cerramiento exterior.

2. Carpinteria exterior (H) + Sistema de oscurecimiento (Pr)

Puerta de entrada principal de una hoja practicable de 92x220 cm de luz y paso, con entablado vertical de
tablas de madera maciza de iroko laminado. Con fijo superios y lateral de vidrio de seguridad con camara

4.4+12+4.

Puerta de entrada de una hoja practicable de 92x220 cm de luz y paso, con entablado vertical de tablas de
madera maciza de iroko. Con fijo superior de vidrio de seguridad con camara 4.4+12+4

Carpinteria exterior para hueco de ventana de 112 x 170 cm, de dos hojas practicables, una
oscilobaitente, de madera maciza de iroko y vidrio 4+12+6. Con contraventanas interiores lisas.

3. Cubiertas en contacto con el aire exterior (C1)

No procede, no se interviene en este elemento.

4. Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2)

No procede, no se interviene en este elemento.

5. Suelos apoyados sobre el terreno (S1)

Solera de 10 cm de espesor, de hormigdn armado HA-25/P/20/lia, armada con malla electrosoldada de
20x20cm y 5mm de diametro, de acero B500T extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada

sobre capa base existente.

6. Suelos en contacto con espacios no habitables (S2)

No procede, no se proyectan.

7. Medianeras (M3)

No procede , no existen este tipo de elementos ya que se trata de un edificio aislado.
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Descripcion del comportamiento de los subsistemas frente a:

1. Muros en contacto con el aire (M1)

Acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.)

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de las sobrecargas
de uso, acciones climaticas, segun el DB SE-AE del CTE.

El valor basico de la velocidad del viento para la zona de La Pobla Tornesa es de 26 m/s. El coeficiente de presion
dinamica de viento en la fachada para el calculo es de 0,42 kN/m?

La fachada queda perfectamente arriostrada a la estructura principal para evitar los efectos del sismo.

Fuego

Con el fin de limitar la propagacion exterior vertical de un incendio, tanto en el edificio considerado como a otros
edificios a través de la fachada, los elementos que componen la misma tienen una resistencia minima al fuego EI60
en una franja de un metro de altura sobre el plano de la fachada, segun el DB Sl 1 del CTE.

Para garantizar la accesibilidad por fachada; se tienen en cuenta los parametros dimensionales (ancho minimo,
altura minima libra o galibo y la capacidad portante del vial de aproximacion), segun el DB SI 5 del CTE.

Seguridad de uso

Las fachadas no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de la misma y que estén situados sobre zonas de
circulacion.

Evacuacién de agua y comportamiento frente a la humedad

Las soluciones adoptadas cumplen con el grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas frente a la
penetracion de las precipitaciones establecido en DB HS 1.2.3.1 del CTE.

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificaciéon y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, las caracteristicas de las fachadas corresponden con las exigidas
por la tabla 2.5 de CTE DB HS 1.

Aislamiento acustico y sus bases de calculo

La solucién constructiva adoptada para las fachadas cumple con los valores de aislamiento establecidos en el
apartado 2.1 y los pardmetros acusticos expresados en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5, ambos del DB HR del
CTE.

Se han tenido en cuenta los valores limite de aislamiento acustico entre un recinto protegido y el exterior indicados
en la tabla 2.1 y del porcentaje de huecos expresado como la relacion entre la superficie del hueco y la superficie
total de la fachada vista desde el interior de cada recinto protegido.

Aislamiento térmico

Para determinar el aislamiento térmico se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climatica C3.

Para la comprobacion de la limitacién de la demanda energética se ha tenido en cuenta ademas la transmitancia
media de los muros de cada fachada, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada que
han intentado reducirse al maximo, la transmitancia media de huecos de fachadas para cada orientacion y el factor
solar modificado medio de huecos de fachadas para cada orientacion, segun el DB HE 1 del CTE.
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2. Carpinteria exterior (H) + Sistema de oscurecimiento (Pr)

Acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.)

Para la solucién constructiva de la carpinteria exterior se tiene en cuenta el peso propio de los distintos elementos
que las constituyen.

El valor basico de la velocidad del viento para la zona de La Pobla Tornesa es de 26 m/s. El coeficiente de presion
dinamica de viento en la fachada para el calculo es de 0,42 kN/m2,

Fuego

Las carpinterias tienen resistencia al fuego de, al menos, EI60. Cumplen con la dimensién suficiente para ser
accesibles por los bomberos desde el exterior, en caso de incendio para la evacuacion de los ocupantes del
edificio.

Seguridad de uso

Con el fin de limitar el riesgo de impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio, las
superficies acristaladas de la carpinteria exterior cumplen las condiciones de seguridad establecidas en el DB-SUA
2.1 del CTE.

Evacuacién de agua y comportamiento frente a la humedad

Para la adopcién de la parte del sistema envolvente correspondiente a la carpinteria exterior, se ha tenido en
cuenta especialmente la zona pluviométrica en funcién de la localidad del proyecto, segun figura B.1 del Anejo B
del DB HS 5 del CTE.

Aislamiento acustico y sus bases de calculo

Las carpinterias cumplen con los parametros acusticos minimos expresados en la tabla 3.4 en funcién de los
valores limite de aislamiento acustico entre un recinto protegido y el exterior indicados en la tabla 2.1 y del
porcentaje de huecos expresado como la relaciéon entre la superficie del hueco y la superficie total de la fachada
vista desde el interior de cada recinto protegido, segun apartado 3.1.2.5 del DB HR del CTE.

Las carpinterias de los recintos habitables protegidos garantizan un aislamiento acustico de 30 dBA, segun las
prestaciones exigidas por el DB-HR del CTE.

Aislamiento térmico

Se ha tenido en cuenta el porcentaje de huecos que suponen las carpinterias en fachada, asi como la ubicacion del
edificio en la zona climatica y la orientacion del pafio al que pertenecen. Para el calculo de la transmision de huecos
en fachada se ha tenido en cuenta el tipo de acristalamiento, asi como la disposicidon segun proyecto de elementos
de oscurecimiento y proteccion solar.

3. Cubiertas en contacto con el aire exterior (C1)

Acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.)

El valor basico de la velocidad del viento para la zona de La Pobla Tornesa es de 26 m/s. El coeficiente de presion
dinamica de viento en la fachada para el calculo es de 0,42 kN/m2,

Fuego

Para limitar el riesgo de propagacion exterior de un incendio, tanto en el edificio considerado como a otros edificios,
las cubiertas de la edificacion estan compuestas de elementos que tienen una resistencia minima al fuego EI60,
segun apartado 2 del DB Sl 2 del CTE.
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Evacuacién de agua y comportamiento frente a la humedad

Con el fin de extraer las aguas residuales generadas de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentias se colocan sumideros en la cubierta, cumpliendo con los valores establecidos
en el DB-HS 5.4 del CTE, en funcion de la superficie proyectada horizontalmente.

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la
edificacion y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, tanto la composicion de las cubiertas como las caracteristicas de
los componentes de cada uno de los tipos proyectados cumplen las exigencias establecidas en el DB-HS 1.2.4 del
CTE.

Aislamiento acustico y sus bases de calculo

La solucién constructiva adoptada para las cubiertas cumple con los valores de aislamiento establecidos en el
apartado 2.1 del DB HR del CTE

Las soluciones constructivas adoptadas para las cubiertas en contacto con el aire exterior cumplen con los
parametros acusticos expresados en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR del CTE.

Se han tenido en cuenta los valores limite de aislamiento acustico entre un recinto protegido y el exterior indicados
en latabla 2.1.

Aislamiento térmico

Se ha tenido en cuenta la ubicacion del edificio en la zona climatica C3

Para la comprobacién de la limitacién de la demanda energética se ha tenido en cuenta ademas la transmitancia
media de los elementos que componen la cubierta, segun el DB HE 1 del CTE.

4. Suelos apoyados sobre el terreno (S1)

Acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.)

Para la solucion constructiva de los suelos en contacto con espacios no habitables se tiene en cuenta el peso
propio de los distintos elementos que los constituyen segun DB SE-AE del CTE.

Fuego
No constituye un separador de sectores de incendio.
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio satisface las condiciones que se

establecen en la tabla 1.2 del apartado 1 del DB S| 1 del CTE. Para establecer la resistencia al fuego se ha tenido
en cuenta la altura de evacuacion de la planta a la que pertenecen y el uso del sector.

Seguridad de uso

No es de aplicacion a este sistema.

Evacuacién de agua y comportamiento frente a la humedad

No es de aplicacion a este sistema.

Aislamiento acustico y bases de calculo

Los elementos constructivos de separacion horizontales para los recintos protegidos cumplen, en conjuncién con
los elementos constructivos adyacentes, con las caracteristicas exigidas para el aislamiento acustico a ruidos de
impacto, en el apartado 2.1.2 del DB HR del CTE.
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Para la solucién adoptada se ha considerado la ubicaciéon del edificio en la zona climatica C3

Para la comprobacion de la limitacion de la demanda energética se ha considerado ademas la transmitancia media
de los elementos que componen el sistema de suelo proyectado. La solucion constructiva proyectada prevé la
incorporacion de una capa de aislamiento térmico de caracteristicas y espesor suficiente para el cumplimiento del

apartado 3 del DB HE1 del CTE.

2.4 Sistema de compartimentacion

Definicidon de los elementos de compartimentacion con especificacion de su comportamiento ante el fuego y su
aislamiento acustico y otras caracteristicas que sean exigibles, en su caso.

A continuacién, se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentacion frente a
las acciones siguientes, segun los elementos definidos en la memoria descriptiva.

Se entiende por particion interior, conforme al Apéndice A: Terminologia del Documento Basico HE1, el elemento
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describiran en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores

(carpinteria interior).

1. Particion Vertical

1. Particién interior (separacion aseo-paso)

Tabique de ladrillo ceramico doble de 7 cm de espesor para revestir recibido con mortero de cemento.

2. Particidn interior (separacion almacén y aseo)

Tabique de fabrica de ladrillo ceramico hueco de 11 cm de espesor, para revestir, recibida con mortero

de cemento.

Comportamiento ante el fuego

No es de aplicaciéon

Aislamiento acustico

La solucion constructiva adoptada para los elementos de particion vertical cumple los valores de aislamiento

establecidos en el DB HR.

Aislamiento térmico

No procede su justificacion.

Otras caracteristicas exigibles

No es de aplicacién este apartado
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2. Particion Horizontal

Estructura de hormigdn armado constituida por: Forjado unidireccional, horizontal, de canto 27 = 22+5 cm;
con simple vigueta pretensada, bovedillas de hormigén, malla electrosoldada en capa de compresion.

Comportamiento ante el fuego

No es de aplicacién este apartado

Aislamiento acustico

No es de aplicacién este apartado

Ofras caracteristicas exigibles

No es de aplicacién este apartado

3. Carpinteria interior

1. Puerta de paso abatible de madera maciza de roble barnizada, de una hoja ciega lisa de 210x92 cm de
hoja.

2. Puerta de paso abatible de madera maciza de roble barnizada, de una hoja ciega lisa de 210x82 cm de
hoja.

Comportamiento ante el fuego

No es de aplicacién este apartado

Aislamiento acustico

No es de aplicacion este aparado

4. Barreras de proteccion

No se proyectan
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2.5 Sistemas de acabados

Se indican las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aqui detallados, son los que se ha procedido a describir en
la memoria descriptiva).

1. Revestimientos exteriores
No se proyectan
2. Revestimientos interiores

- Enlucido de yeso maestreado de 15 mm de espesor.
- Pintura plastica con textura lisa.
- Alicatado de baldosa ceramica.

Habitabilidad

Los revestimientos interiores empleados en las soluciones constructivas, en conjunto con el resto de capas que
forman la envolvente térmica del edificio cumplen con la limitacién de energética especificadas en el DB HE 1 del
CTE.

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superficiales y
los revestimientos que delimitan una zona comun de un edificio de uso residencial colindante con recintos
habitables con los que comparten puertas, tendran la absorcién acustica suficiente de tal manera que el area de
absorcion acustica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cubico del volumen del recinto, segun se
especifica en el apartado 2.2.2 del DB HR del CTE.

Seguridad

Con el fin de evitar la propagacion interior los revestimientos interiores cumplen las condiciones de reaccion al
fuego establecidas en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB Sl del CTE.

Funcionalidad

No es de aplicacion.

3. Solados

- Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico (para transito medio; pavimentos interiores secos) de
60x60 cm, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris con doble
encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1.

- Solado de baldosa ceramica de gres porcelanico (para transito medio; pavimentos interiores hiumedos) de
60x60 cm recibido con adhesivo cementoso mejorado C2.

Habitabilidad

Los solados empleados en las soluciones constructivas, en conjunto con el resto de capas que forman la
envolvente térmica del edificio cumplen con la limitacién de energética especificadas en el DB HE 1 del CTE.

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superficiales y
los revestimientos que delimitan una zona comun de un edificio de uso residencial colindante con recintos
habitables con los que comparten puertas, tendran la absorcion acustica suficiente de tal manera que el area de
absorcion acustica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cubico del volumen del recinto, segun se
especifica en el apartado 2.2.2 del DB HR del CTE.

Los solados cumplen con los parametros acusticos que definen los elementos de separacion horizontales
expresados en la tabla 3.3 del apartado 3.1.2.3.5 del DB HR del CTE.
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Segquridad

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los solados tienen la clase establecida en el apartado 1.3 DB SUA
1 del CTE.

Con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o tropiezos, los solados cumplen con las
condiciones establecidas en el apartado 2 del DB SUA 1 del CTE.

Con el fin de evitar la propagacion interior los solados cumplen las condiciones de reaccion al fuego establecidas
en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB Sl del CTE.

Funcionalidad

No es de aplicacion

4. Acabados de cubiertas

No procede, no se interviene en este elemento.

5. Falsos techos

- Falso techo registrable decorativo constituido por placas de yeso laminado lisas, acabado con vinilo
blanco de 60x60 cm suspendidas del forjado mediante perfileria vista.

- Falso techo registrable acustico constituido por placas de yeso laminado perforadas con borde para
perfileria vista, de 60x60 cm suspendidas del forjado mediante perfileria vista.

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de calculo para cada uno de los
subsistemas siguientes:

1. Proteccion contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte,
fontaneria, evacuacion de residuos liquidos y sélidos, ventilacion, telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles,
ahorro de energia e incorporacién de energia solar térmica o fotovoltaica y otras energias renovables

Definicion constructiva de los subsistemas

1. Sistemas de transporte y ascensores

No se ha previsto ningun sistema de transporte en el edificio.

2. Proteccion frente a la humedad

Datos de partida
El edificio se sitia en el término municipal de Atzeneta del Maestrat.
Objetivo

El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el Documento Basico HS 1
Proteccion frente a la humedad, justificando, mediante los correspondientes calculos, dicho cumplimiento.

Vicent Bertran Ahicart Pagina 11



c IAc 2019/1097-1
Proyecto Basico y de Ejecucion.

Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion VlS AT 06 / 09 /201 9

turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

2. Memoria Constructiva

Doc. 358784 - P4g. 33 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

Prestaciones

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio o en sus
cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del
terreno o de condensaciones, al minimo prescrito por el Documento Basico HS 1 Proteccion frente a la
humedad, disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su penetracion o, en su caso, facilitar su
evacuacion sin producir dafios.

Base de calculo

El disefio y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del Documento
Basico HS 1 Proteccion frente a la humedad.

3. Proteccion contra incendio

Datos de partida

Ver apartado 3.2 DB-SI Seguridad en caso de Incendio

Objetivo

Con el fin de posibilitar la deteccién, el control y la extincion del incendio, asi como la transmision de la alarma
a los ocupantes, el edificio dispone de los equipos e instalaciones de proteccién segun lo dispuesto en la tabla
1.1 del apartado 1 del DB SI-4.

Prestaciones

Se cumple todo lo establecido en el DB Sl del CTE, intentando superarlo, siempre y cuando no influya de
manera no asumible en el precio de la obra.

Bases de Calculo

El disefio y el dimensionamiento se realizan en base al Documento Basico S|, Seguridad en caso de incendio.

4. Electricidad

Datos de partida

Instalacion eléctrica para local. Ver planos de instalacion eléctrica y apartado 4.2 Reglamento Electrotécnico
Baja Tension.

Obijetivo

Dotar de instalaciéon de energia eléctrica para consumo, bajo la directriz de minimizar, en la medida de lo
posible, el consumo.

Prestaciones
La instalacion cumple todas las prescripciones establecidas en el REBT.
Bases de Calculo

Las exigidas por las prescripciones establecidas en el REBT.

5. Alumbrado

Datos de partida

Instalacion de alumbrado en local. Ver plano de Instalacion Eléctrica.
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Objetivo

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética del edificio, tanto el rendimiento energético como
el disefo de las instalaciones de iluminacion cumplen los parametros establecidos en la seccién 3 del DB HE.

Prestaciones
La instalacion cumple todas las prescripciones establecidas en el REBT.
Bases de Calculo

Las exigidas por las prescripciones establecidas en el REBT.

6. Telecomunicaciones
Se ha previsto la siguiente infraestructura de telecomunicaciones en el edificio:

- Un sistema de cable coaxial, para el acceso al servicio de radiodifusiéon sonora y television, compuesto
por:
- Conjunto receptor de sefales de radiodifusion sonora y television;
- Red de cable coaxial para adaptacion, distribucion y transporte de las sefales entregadas por el conjunto
receptor a cada una de las tomas de cliente;
- Tomas de cliente para la conexion de los equipos terminales de usuario, necesarios para acceder al
servicio.
- Unsistema de cable de pares de cobre, para el acceso al servicio de telefonia disponible al publico y a los
servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, compuesto por:
- Conexion a la red de un operador;
- Cableado para el transporte de las sefiales entregadas por el operador hasta cada una de las
tomas del edificio;
- Tomas de cliente para la conexion de los equipos terminales de usuario, necesarios para acceder
al servicio.
- Una red de canalizaciones y registros para la conduccion y el alojamiento de los cables y
dispositivos de los sistemas anteriores.

7. Pararrayos

Datos de partida
Edificacion aislada en parcela con una altura de 9,80 m aproximadamente.
Objetivo

El objetivo es reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso
del edificio, como consecuencia de las caracteristicas del proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Prestaciones

Se limita el riesgo de electrocucién y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de proteccion
contra la accion del rayo.

Bases de célculo

La necesidad de instalar un sistema de protecciéon contra el rayo y el tipo de instalacion necesaria se
determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Basico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado
por la accién del rayo.

El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3 del anejo B del
Documento Basico SUA Seguridad de utilizacidon para el sistema externo, para el sistema interno, y los
apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Basico para la red de tierra.
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No se ha previsto ningun sistema de antiintrusion en el edificio.

9. Fontaneria

Datos de partida
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Con el fin de que el edificio disponga de suministro para su equipamiento higiénico previsto de agua apta para
el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando los medios que permitan el ahorro y el control del agua:

- Lainstalacion de suministro de agua cumple lo expuesto en la seccion 4 del DB HS.

- Lainstalacion dispondra de sistemas antirretorno, cumpliendo asi lo expuesto en el apartado 2.1.2 del DB

HS 4.

- Los elementos que componen la instalacion cumpliran lo expuesto en el apartado 3.2 del DB HS 4.
- Los materiales que se vayan a utilizar en la instalacion, en relacidon con su afectaciéon al agua que
suministren, cumpliran lo expuesto en los puntos 3 y 5 del apartado 2.1.1 del DB HS 4.

La instalacion de fontaneria cumple con lo establecido en las normativas especificas enumeradas en el
apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS de este documento.

Prestaciones

La instalacion cumple todas las prescripciones establecidas en el DB HS4 del CTE.

Bases de Calculo

Se han utilizado los métodos de calculo facilitados en el DB HS4 del CTE.

10. Evacuacioén de aguas

Datos de partida

Instalacion de Saneamiento en local. Ver plano de Saneamiento.

Objetivos a cumplir

Con el fin de extraer las aguas residuales generadas de forma independiente o conjunta con las

precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias:

- El edificio dispone de medios adecuados a este fin cumpliendo lo expuesto en la seccién 5 del DB HS.
- Las instalaciones de evacuacién, asi como sus elementos, deberan disefiarse y dimensionarse segun lo

expuesto en los apartados 3 y 4 del DB HS 5.

- Las instalaciones de evacuacion deberan cumplir las exigencias definidas en el apartado 2 del DB HS 5.

Las aguas residuales generadas se extraen de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentias, y el numero de sumideros instalados en la cubierta del edificio se
corresponde con el especificado en el apartado 4.2.1 del DB HS 5.

No es objeto de este proyecto la descripcion de los parametros que determinan las caracteristicas particulares

de estos elementos.

Prestaciones

La instalacién cumple todas las prescripciones establecidas en el DB HS5 del CTE.
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Se han utilizado los métodos de célculo facilitados en el DB HS5 del CTE.

11. Recogida y Evacuacién de Residuos liquidos y soélidos.

No procede su justificacién porque no se proyecta vivienda de nueva construccion.

12. Ventilacion. Calidad del aire interior

Datos de partida

Ventilacion natural. Ver apartado 3.4 DB-HS Salubridad, punto HS3 Calidad del Aire Interior.

Objetivo

Con el fin de asegurar la calidad del aire interior, el edificio dispone de los medios para que sus recintos se
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el
uso normal del edificio, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion

y expulsion del aire viciado por los contaminantes:

- De tal modo que las carpinterias exteriores y los lucernarios cumplen las condiciones de disefio del
sistema de ventilacion establecidas en el punto 1 del apartado 3.1.1, el apartado 3.2.6 y las condiciones

de dimensionado expuestas en el apartado 4.4, del DB HS 3.

- Los elementos de ventilacion como: aberturas, bocas de ventilacién, conductos, aspiradores y/o
extractores, cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3.2 y se han dimensionado atendiendo

al apartado 4 del DB HS 3.

Prestaciones

La instalaciéon cumple las prescripciones exigidas por el DB HS3 del CTE.

Bases de Calculo

Se han utilizado los métodos de calculo facilitados en el DB HS3 del CTE.

13. Incorporacién de energia solar térmica

Ver apartado 3.6 DB HE4 de la presente memoria.
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2.7 Equipamiento

Definicidon de bafios, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc.
1. Aseo adaptado
- Inodoro completo adaptado
- Lavabo ergondémico de porcelana, sin pedestal, con frontal cdncavo y apoyo anatémico. Colocadocon
soporte fijo inclinable

- Barras de apoyo abatible.

Datos Adicionales

Los equipamientos cumpliran lo establecido en la normativa especifica de cada uno de ellos que se incorpora
en el apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS de este documento.

Atzeneta del Maestrat, 2 de septiembre de 2019

Arq. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)
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Las obras contempladas en el presente Proyecto se financiaran mediante Plan de Ayudas al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER) y con el Programa de desarrollo
rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

La cantidad adjudicada asciende a cincuenta mil ciento euros (50.000,00 €).

3.2 Presupuesto para conocimiento de la administraciéon

A Presupuesto de Ejecucion material...............c.oooiiiiiiiii, 45.404,94 €
B. 13 % Gastos GENEraleS ........cvvuiieiiie e 5.902,64 €
C. 6% Beneficio Industrial .............cooooiiiiiiiii 2.724,30 €
D.  SUMA (A+BHC) ..ttt 54.031,88 €
E.  21% LV.A. SODre D..cooiniii i 11.346,69 €
Presupuesto de Ejecucion por contrata 65.378,57 €
F. Honorarios de Redaccion Proyecto ... 2.400,00 €
G. 21 % LV A 504,00 €
SUM A e 2.904,00 €
H.  Honorarios Redac. Estudio Seg.y Salud .............ocoovviiiiiiinnnn. 200,00 €
L 21 b LV A 42,00 €
SUM A s 242,00 €
Total Honorarios Proyecto 3.146,00 €
Honorarios de Direccion Obra ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiee e 950,00 €
K 21 b LV A 199,50 €
SUM A 1.149,50 €
L. Honorarios de Direccion Ejecucion Obra ...............coocvviiiiinennn.. 950,00 €
M. 21 b LV A 199,50 €
SUM A e 1.149,50 €
N.  Honorarios Coord. Estudio Seg.y Salud ................ccooviiiiinnanen. 500,00 €
21 Yo LV A 105,00 €
SUM A 605,00 €
Total Honorarios Direccion 2.904,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMON 71.428,57 €

Asciende el presente presupuesto total de las obras a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA' Y SIETE CENTIMOS.
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De acuerdo con el volumen y caracteristicas de las obras a ejecutar, se establece un plazo de ejecucién de 4
meses, a contar a partir del dia siguiente al de la firma del acta de replanteo.

3.4 Prevision de fases

No se han previsto fases diferenciadas, por lo cual este proyecto se ejecutara de forma ininterrumpida.

3.5 Propuesta de clasificaciéon del contratista y categoria del contrato.

Segun lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014., y segun el presupuesto previsto en el presente proyecto, no es necesaria ninguna

clasificacion del contratista, ya que es inferior a 500.000 € (Art. 77).

3.6 Sistema de contratacion y revisién de precios

Para la contratacion de las obras, segun la Ley 9/2017 LCSP, el sistema de adjudicacién que se propone es el
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, ya que la cuantia maxima es inferior a 80.000 €; no obstante, se somete
a superior criterio de la Corporacion para que establezca el procedimiento definitivo que se estime mas

conveniente.

Debido al corto periodo de ejecucion de la obra, no se considera necesario establecer férmulas para revision de

precios; el contratista firmara la oportuna renuncia.
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3.7 Estudio geotécnico

El técnico redactor del proyecto se responsabiliza de la no inclusion en el mismo del “Estudio Geotécnico”, por el
conocimiento del terreno adquirido en anteriores actuaciones en la zona.

3.8 Legalizaciones

Es obligacion del contratista de las obras la legalizacion y puesta en marcha de todas las instalaciones
contempladas en el proyecto, para lo cual debera obtener los oportunos permisos, autorizaciones y cualesquiera
otros documentos necesarios que deban expedir los organismos competentes y correra también a su cargo la
redaccion de los proyectos, expedicion de boletines o de cualquier otro documento necesario para ello.

Los gastos que ocasione la obtencién de los mencionados permisos o la redacciéon de documentos se consideran
incluidos en el porcentaje de gastos generales que figura en el resumen del presupuesto.

3.9. Decreto 462/71

Todas las obras que componen el presente proyecto se ajustaran a cuanto prescriben las vigentes normas de la
Presidencia del Gobierno, de la Conselleria de Obras Publicas Urbanismo y Transportes, y del Ministerio de
Fomento, y a todas las que en lo sucesivo se promulguen. (Decreto 462/71) en especial las normas basicas de la
edificacion de obligado cumplimiento, el cddigo técnico de edificacion (CTE), tanto las citadas especificamente
como las que son de aplicacién, aunque no se hayan citado expresamente. Asi como la “Accesibilidad en la
edificacion de publica concurrencia y en el medio urbano.” (Decreto 39/2004, de 5 de marzo) y la Ley 1/1998 de
“accesibilidad y supresién de Barreras arquitectonicas, Urbanisticas y de la comunicacion”.

3.10. Seguridad y Salud.

El contratista viene obligado a adoptar, en la ejecucion de los distintos trabajos, todas las medidas de seguridad
que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgo para el personal, tanto propio como ajeno a la
obra, siendo a tales efectos responsable de los accidentes que, por inadecuacion de las medidas adoptadas,
pudieran producirse durante el desarrollo de las mismas.

Debera cumplir la totalidad de la normativa que en el ambito de la Seguridad e Higiene desarrolla la legislacion
vigente, al igual que aquellas que pudieran promulgarse durante el transcurso de las obras.

En el presente Proyecto se siguen los postulados descritos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de la construccion.

Asi mismo, y antes del comienzo de las obras, el contratista debera redactar un Plan de Seguridad y Salud, firmado
por técnico competente (Técnico en prevencion de Riesgos), que adapte el estudio de proyecto a sus métodos
constructivos y organizativos. Dicho Plan debera ser aprobado por la Direccién Facultativa antes del inicio de las
obras.

La empresa adjudicataria debera disponer durante el tiempo que duren las obras los medios necesarios (pasos,
plataformas, pasarelas, etc.) para facilitar el acceso de personas y mercancias a las viviendas y locales
comerciales existentes en la zona sobre la que se actua. Los gastos que de ello se deriven correran a cargo del
contratista, ya que su valoracién se ha incluido en el porcentaje que, bajo el concepto de medios auxiliares, forma
parte de las unidades de obra que intervienen en el Presupuesto del Proyecto.
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3.11. Carteles y anuncios

Podran colocarse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecucion por el Contratista. A tales efectos, éste
cumplira las instrucciones que tenga establecidas la Administracion y en su defecto las que dé la Direccion de
Obras.

Por otra parte, el Contratista colocara carteles informativos de la obra, en los lugares que indique la Direccion de
Obra. El texto y disefio de los carteles sera el que se defina de acuerdo a las instrucciones de la Direccion de Obra
o Administracién Contratante.

El coste de los carteles y accesorios, asi como la instalacion de los mismos, sera por cuenta del Contratista.

3.12. Mano de obra interviniente.

En relacién con el nimero de puestos de trabajo que exige la ejecucion de la obra proyectada, se estima que las
obras ocuparan a un maximo de 5 trabajadores.

Atzeneta del Maestrat, 2 de septiembre de 2019

Arqg. Vicent Bertran Ahicart
(n°11.144 COACV)
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4. Cumplimiento del CTE.

4.1 Seguridad Estructural.

1. JUSHIfICACION dEI DB-SE........oo ittt e e et e e et e e sa b e e e ante e e e e nee e e e nnneee s 2
2. Justificacion del DB SE-AE Acciones en la Edificacion ............cccci i 5
3. Justificacion del DB SE-C. CIMENTACIONES ........cuuuiiiiiiiieiiiie e eieiee e steee ettt e et e e e st e e e snteeesnneeeeaeneeeann 8
4. Justificacion del DB SE-F. FADIICA ........cuiiiiiiiieee ettt sttt e e e s nneee s 8
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1. Justificacion del DB-SE

SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD

La estructura se ha calculado frente a los estados limite Ultimos, que son los que, de ser superados, constituyen un
riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o
parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes:

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un
cuerpo rigido;

b) fallo por deformacion excesiva, transformacion de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura
de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentacién) o de sus uniones, o inestabilidad de
elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosion, fatiga).

SE 2. APTITUD AL SERVICIO

La estructura se ha calculado frente a los estados limite de servicio, que son los que, de ser superados, afectan al
confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la
apariencia de la construccion.

Los estados limite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las
consecuencias que excedan los limites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que
las han producido. En general se han considerado los siguientes:

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;

c) los dafios o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra.

1.1 Bases de calculo y datos utilizados en el analisis estructural y proceso de dimensionado
1.1.1 Datos geométricos de la estructura

La estructura del edificio se define a partir de elementos verticales o muros de carga que sustentan los elementos
horizontales de la estructura en los que se desarrolla el edificio y de esta forma los muros transmiten las cargas a la
cimentacion existente.

1.1.2 Modelos de andlisis estructural

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los
elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales, nervios y abacos. Se establece la compatibilidad de
deformacion en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipétesis de indeformabilidad del
plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre
nudos del mismo. A los efectos de obtencion de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga
se realiza un célculo estatico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un calculo en
primer orden.

Los soportes estan disefiados como piezas prismaticas de directriz recta.
Los forjados unidireccionales se componen de barras de directriz recta y constante.

Los encuentros entre los elementos estructurales se consideran como apoyos y se tratan como nudos articulados
con un grado importante de empotramiento.

Vicent Bertran Ahicart - ARQUITECTO Pagina 2



c IAc 2019/1097-1
Proyecto Basico y de Ejecucion.

Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion VlS AT 06 / 09 /201 9

turistica del penyagolosa- Atzeneta del Maestrat Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

4.1 Seguridad Estructural
Atzeneta del M strat

Y = |
Doc. 358784 - P4g. 45 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

1.1.3 Caracteristicas de los materiales
e« HORMIGON:
Hormigon: HA-25/B/20/1la fCK= 25 N/mm?
Densidad: 2500 kg/m3
Tipo de acero: B500S fyK= 500 N/mm?
e ACERO:
Los aceros considerados en este DB son los establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general) en cada una de
las partes que la componen, cuyas caracteristicas se resumen en la Tabla 4.1, segun el apartado 4 del DB
SE-A.
Designacion: S275JR
Estructura para la que esta previsto: Estructura portante
Espesor nominal: 140
fy =275(N / mm?)
fu=0(N / mm?)
Temperatura del ensayo Charpy: 20°
Modulo de Elasticidad: E = 210.000 N/mm?
Médulo de Rigidez: G = 81.000 N/mm?
Coeficiente de Poisson: v= 0,3
Coeficiente de dilatacion térmica: a= 1,2"10-5 (°C)-1
Densidad: p= 7.850 kg/m?
1.1.4 Predimensionado de la estructura
VER JUSTIFICACION DE CALCULOS
1.1.5 Determinacioén de acciones

Las acciones que actian sobre la estructura se han considerado siguiendo las disposiciones establecidas en el DB
SE-AE.

1.1.6 Periodo de servicio

El periodo de servicio de la estructura se ha considerado de 50 afios, segun lo establecido en DB SE.
1.1.7 Verificaciones basadas en coeficientes parciales

1.1.7.1. Capacidad Portante

Las comprobaciones y verificaciones relativas a la capacidad portante se especifican en el apartado Anejos a la
memoria. Calculo de la estructura.

1.1.7.1.1. Coeficientes parciales de seguridad

Los coeficientes parciales de seguridad empleados en el calculo de las acciones se especifican en el apartado
Anejos a la memoria. Calculo de la estructura.
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Los coeficientes parciales de seguridad (y) son los recogidos en la tabla 4.1 del DB SE que se muestran

a continuacion

Situacion persistente o

Tipo de verificacion Tipo de accion o
transitoria
favorable desfavorable

Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80

. . Permanente Empuje del terreno 1,35 0,70

Resistencia Presién del agua 120 0.90
Variable 1,50 0

Peso propio, peso del terreno 1,10 0,80

o Permanente Empuje del terreno 1,35 0,80

Estabilidad Presién del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0

1.1.7.1.2. Coeficientes de simultaneidad

Los coeficientes de simultaneidad empleados en el calculo de las acciones se especifican en el apartado Anejos a

la memoria. Calculo de la estructura.

Los coeficientes de simultaneidad. Tabla 4.2 del DB SE

Sobrecarga superficial de uso (categorias segin DB-SE-EA) wo w1 P2
Zonas residenciales (categoria A) y zonas administrativas (categoria B) 0,7 0,5 0,3
Zonas destinadas al publico (categoria C) y zonas comerciales 07 07 06
(categoria D) ’ ’ ’
Zona de trafico y aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total
e ; 0,7 0,7 0,6
inferior a 30 kN (categoria E)

Cubiertas transitables (categoria F). Se adoptaran los valores .
correspondientes al uso desde el que se accede.

Cubiertas accesibles unicamente para mantenimiento (categoria G) 0 0 0

Nieve para altitudes >1000 metros 0,7 0,5 0,2
Cubiertas accesibles unicamente para mantenimiento (categoria G) 0 0 0

Nieve para altitudes <=1000 metros 0,5 0,2 0

Viento 0,6 0,5 0

Temperatura 0,6 0,5 0

Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7

1.1.7.2. Aptitud al servicio

Las comprobaciones y verificaciones relativas a la aptitud al servicio se especifican en el apartado Anejos a la

memoria. Calculo de la estructura.

1.1.7.2.1 Coeficientes de simultaneidad

Los coeficientes de simultaneidad () son los recogidos en la tabla 4.2 del DB SE, que se adjunta en el apartado

anterior.

Los coeficientes empleados en el calculo de las acciones se detallan en el apartado Anejos a la memoria. Calculo

de la estructura.
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Se considera un comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas:

La limitacién de flecha activa establecida se detalla en el apartado Anejos a la memoria. Calculo de la estructura.

Desplazamientos horizontales:

Se considera la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez
lateral, ante cualquier combinacion de acciones caracteristica, el desplome es menor de:

- Desplome total: 1/500 de la altura total del edificio

- Desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas.

en dos direcciones sensiblemente ortogonales en planta, segun el punto 1 del apartado 4.3.3.2 del DB SE.

Se considera el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es
suficientemente rigida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinacidon de acciones caracteristica,
considerando solamente las acciones de corta duracion, la flecha relativa, es menor que 1/350.

Se considera la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, ante
cualquier combinacién de acciones casi permanente, el desplome relativo es menor que 1/250, en dos direcciones
sensiblemente ortogonales en planta, segun el punto 2 del apartado 4.3.3.2 del DB SE.

Vibraciones

No se consideran los efectos de las vibraciones sobre la estructura.

2. Justificacion del DB SE-AE Acciones en la Edificacion

2.1. Acciones Permanentes (G):

2.1.1. Peso Propio:

Los pesos propios se reflejan en el apartado Anejos a la memoria. Calculo de la estructura, seguiin prontuario de

pesos y coeficientes de rozamiento del Anejo C del DB SE-AE.

2.1.3. Acciones del terreno

Los valores concretos debidos a las acciones del terreno se reflejan en el apartado Anejos a la memoria. Calculo de

la estructura.
2.2. Acciones Variables (Q):

2.2.1. Sobrecarga de uso

Es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razén de su uso.
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En funcion del uso se adoptaran como valores caracteristicos los de la tabla 3.1 del DB SE-AE, y los valores
concretos de cada planta se reflejan en el apartado Anejos a la memoria. Calculo de la estructura.

Tabla 3.1 Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso
Carga Carga
Categoria de uso Subcategoria de uso uniforme concentrad
[kN/m2] a [kN]

Viviendas zonas de

A Zonas residenciales A1 habitaciones en hospitales y 2 2
hoteles

A2 Trasteros 3 2

B Zonas residenciales 2 2

C1 Zonas con mesas Y sillas 3 4

Cc2 Zonas con asientos fijos 4 4

Zonas sin obstaculos que
Zonas de acceso al publico impidan el libre movimiento de
(con la excepcion de las las personas como vestibulos

superficies pertenecientes a c3 de edificios publicos, 5 4
las categorias A, By D) administrativos, hoteles; salas
de exposicion en museos; etc.
ca Zonas de§t!nadas a’ gimnasio 5 7
o actividades fisicas
cs Zonas de aglomeracion (salas
de conciertos, estadios, etc)
D1 Locales comerciales
D Zonas comerciales . Supermercados,
D2 hipermercados o grandes 5 7
superficies
E Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso 5 20
total < 30 kN)
F Cubiertas transitables accesibles soélo privadamente 1 2
Cubiertas con inclinacion
inferior a 20° 1 2
Cubiertas accesibles G1 . .
. Cubiertas ligeras sobre
G Unicamente para ; . 0,4 1
it correas (sin forjado)
conservacion . LT
Cubiertas con inclinacién
G2 . o 0 2
superior a 40
2.2.2. Viento

El desglose detallado de los efectos de la accién por el viento se refleja en el apartado Anejos a la memoria. Calculo
de la estructura.

2.2.3. Temperatura
Direccion Norte - Sur

No se consideran las acciones térmicas puesto que por célculo en el proyecto se han colocado juntas de dilatacion
a una distancia inferior de 40 metros.

Direccion Este - Oeste

No se consideran las acciones térmicas puesto que por calculo en el proyecto se han colocado juntas de dilatacion
a una distancia inferior de 40 metros.

2.2.4. Nieve
El valor de la sobrecarga de nieve segun la tabla E.2 del Anejo E del DB SE-AE, es 0,3

El detalle y la especificidad de la situacion de las cargas de nieve estan recogidos a continuacion:

Vicent Bertran Ahicart - ARQUITECTO Pagina 6
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2.2.5. Acciones quimicas, fisicas y bioldgicas:

El sistema de proteccién de las estructuras de acero se regira por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de
hormigon estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.

2.3. Acciones accidentales (A):
2.3.1. Accion sismica (NCSE-02)

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcciéon sismorresistente: parte
general y edificacion (NCSR-02).

Clasificacién de la construccién: De importancia normal
2.3.2. Impacto

Las acciones sobre un edificio causadas por un impacto dependen de la masa, de la geometria y de la velocidad
del cuerpo impactante, asi como de la capacidad de deformacion y de amortiguamiento tanto del cuerpo como del
elemento contra el que impacta.

Salvo que se adoptaren medidas de proteccion, cuya eficacia debe verificarse, con el fin de disminuir la
probabilidad de ocurrencia de un impacto o de atenuar sus consecuencias en caso de producirse, los elementos
resistentes afectados por un impacto deben dimensionarse teniendo en cuenta las acciones debidas al mismo, con
el fin de alcanzar una seguridad estructural adecuada, segun el DB SE-AE.

Puesto que existen zonas cuyo uso supone la circulacion de vehiculos, es necesario considerar el impacto de
vehiculos desde el interior.

Los valores de célculo de las fuerzas estaticas equivalentes debidas al impacto de vehiculos se calcularan segun lo
establecido en los apartados 2 y 3 del punto 4.3.2 del DB SE-AE.

2.3.3. Incendio

Las acciones debidas a la agresion térmica del incendio se definen en el DB-SI, asi como la justificacion estructural
ante esta accion accidental se encuentra en la memoria de dicho documento.

2.4 Combinacion de acciones para ELU

En la verificacion de los estados limites Ultimos, para la capacidad portante de la estructura, se han contemplado
las combinaciones de acciones establecidas en el CTE por las siguientes expresiones basicas.

- Para situaciones normales
YVG,j* GKj+yQ,1*QK,1+3yQ,i* O,i* QKii
YYG,j* GKj+yQ,1*w1,1*QK,1+YyQ,i* w2,1*0,i* QK,i

- Para la situacion accidental sismica, todas las acciones variables concomitantes se tienen en cuenta con su valor
casi permanente, segun la expresion:

SGK,j+?2d + Yw2,i * QKi
2.5 Combinacion de acciones para ELU

Para la situacién caracteristica:

TG +P+ Qi+ Twoy

Qi L
= & Combinaciones frecuentes:

TCO+P+y-Quy + Ty
i1

le . . . .
Combinacion de acciones casi permanentes:

TG +P+ T vy Qy
21 iz1
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3. Justificacion del DB SE-C. Cimentaciones

SE TRATA DE UNA REFORMA EN EDIFICIO EXISTENTE, SIN MODIFICAR LA CIMENTACION ACTUAL YA
QUE SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA RECIBIR LAS NUEVAS PLANTAS CON SUS ACCIONES
CORRESPONDIENTES.

4. Justificacion del DB SE-F. Fabrica

El campo de aplicacion de este DB es el de la verificacion de la seguridad estructural de muros resistentes en la
edificacion realizados a partir de piezas relativamente pequefias, comparadas con las dimensiones de los
elementos, asentadas mediante mortero, tales como fabricas de ladrillo, bloques de hormigén y de ceramica
aligerada, y fabricas de piedra, incluyendo el caso de que contengan armaduras activas o pasivas en los morteros
o refuerzos de hormigén armado.

Quedan excluidos de este DB los muros de carga que carecen de elementos destinados a asegurar la continuidad
con los forjados (encadenados), tanto los que confian la estabilidad al rozamiento de los extremos de las viguetas,
como los que confian la estabilidad exclusivamente a su grueso o a su vinculacién a otros muros perpendiculares
sin colaboracion de los forjados. También quedan excluidas aquellas fabricas construidas con piezas colocadas
“en seco” (sin mortero en las juntas horizontales) y las de piedra cuyas piezas no son regulares (mampuestos) o no
se asientan sobre tendeles horizontales, y aquellas en las que su grueso se consigue a partir de rellenos amorfos
entre dos hojas de sillares. La satisfaccion de otros requisitos (aislamiento térmico, acustico, o resistencia al fuego,)
quedan fuera del alcance de este DB. Los aspectos relativos a la fabricacién, montaje, control de calidad,
conservacion y mantenimiento se tratan en la medida necesaria para indicar las exigencias que se deben cumplir
en concordancia con las bases de célculo.

Por tanto, en nuestro caso, por tratarse de muros de carga de mamposteria, no es de aplicacion esta seccién del
DB SE.

5. Justificacion de la EHE

(REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigdn estructural
(EHE-08).

La justificacion de la EHE se desarrolla en el Anejo " Justificacion de Calculo.” adjunto al final.

Atzeneta del Maestrat, 2 de septiembre de 2019

Arqg. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)
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2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: Forjado Intermedio Casilla
Clave: Forjado Casilla

3.- NORMAS CONSIDERADAS

Hormigén: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Forjados de viguetas: EHE-08

Categoria de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U Cargas muertas
(t/m2) (t/m?2)
Forjado 1 0.20 0.20
Cimentacion 0.00 0.00

4.2.- Viento
Sin accion de viento

4.3.- Sismo
Sin accion de sismo

4.4 .- Hipdtesis de carga
Automaticas

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

4.5.- Listado de cargas

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m?2)

Grupo Hipotesis Tipo Valor

Coordenadas

1

5.- ESTADOS LIMITE

Cargas muertas Lineal 0.50 ( 7.01,
Cargas muertas Lineal 0.50 ( 9.25,

4.75) ( 7.01, 9.25)
4.75) ( 9.25, 9.25)

E.L.U. de rotura. Hormigon
E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos

Acciones caracteristicas
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Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

D168 + VP + 101 ¥ Qur + D 0V aQu

i i>1

- Sin coeficientes de combinacion

i1

ZYGijj +¥pP + ZyQiQki
i =1

- Donde:

G, Accién permanente

P, Accion de pretensado

Q« Accidn variable

v¢ Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

v»  Coeficiente parcial de seguridad de la accidn de pretensado

Yo: Coeficiente parcial de seguridad de la accidn variable principal

vq: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
v,: Coeficiente de combinacion de la accién variable principal

y., Coeficiente de combinacidn de las acciones variables de acompafamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion (y)
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parczlya)les de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (vy,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Hormigoén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parczlya)les de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (vy,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Desplazamientos
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Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad

Coeficientes de combinacién ()

()
Favorable Desfavorable Principal (vy,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
6.2.- Combinaciones
* Nombres de las hipoétesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
*E.L.U. de rotura. Hormigon
Comb.| PP CM Qa
1 1.000|1.000
2 1.350|1.350
3 1.000|1.000|1.500
4 1.350|1.350/1.500
*E.L.U. de rotura. Hormigdén en cimentaciones
Comb.| PP CM Qa
1 1.000|1.000
2 1.600|1.600
3 1.000|1.000|1.600
4 1.600|1.600|1.600
* Desplazamientos
Comb.| PP CM Qa
1 1.000|1.000
2 1.000|1.000/1.000

7.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo

Nombre del grupo

Planta

Nombre planta | Altura

Cota

1

Forjado 1

1

Forjado 1

4.20

4.20

0

Cimentacion

0.00

8.- LISTADO DE PANOS

Tipos de forjados considerados
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Hormigdn obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-40, Yc=1.5
Acero pretensar: Y 1860 C
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 0.342 t/m2 (simple) y

0.387 t/m2 (doble)

GUETAS PRETENSADAS
Fabricante: PREVALESA DITECO T18
Tipo de bovedilla: De hormigén
Canto del forjado: 27 = 22 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm

8.1.- Autorizacion de uso
Datos del forjado

Fabricante:

Tipo de bovedilla:
Canto del forjado:

Intereje:

Hormigdn obra:
Hormigones viguetas:
Acero pretensar:
Aceros negativos:

Peso propio:

PREVALESA DITECO T18

De hormigon

27 =22+ 5 (cm)

70 cm (simple) y 81 cm (doble)
HA-25, Yc=1.5

HA-40, Yc=1.5

Y 1860 C

B 500 S, Ys=1.15

0.342 t/m2 (simple) y 0.387 t/m2 (doble)
Flexién positiva - Viguetas simples
Tipo de Momento Rigidez Momento de servicio Cgrt_ante
e (t-m_/m) _ (mz-t/_m) (t-m/m) altimo
Ultimo | Fisuracién | Total |Fisurada | Clase I | Clase II | Clase III | (t/m)
T18.2 | 2.432 2.085 1789.0 | 1512.7 | 1.324 | 1.824 2.085 3.139
T18.3 | 3.413 2.793 1803.3 | 1529.1 | 2.023 | 2.529 2.793 3.557
T18.4 | 4.299 3.315 1814.5| 1542.3 | 2.537 | 3.048 3.315 3.770
T18.5 | 5.091 3.695 1823.6 | 1553.5 | 2.910 | 3.426 3.695 3.770
Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase Il: Ambiente exterior
Clase I11: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
Flexion negativa - Viguetas simples
Refuerzo Area del Monzir;]:c/)ntil)tmo Mon;:nto (,'fq"-;’_'f/iﬁ)
PHLeey 2R nerv2|o Seccién Seccién fisuracion .
nervio (cm?2) e macizada (t-m/m) | Total |Fisurada
1910 0.79 1.143 1.143 2.178 1771.7| 99.9
208 1.01 1.459 1.459 2.178 1773.7| 125.4
1@38+1@10 1.29 1.847 1.847 2.178 1775.7| 153.9
2010 1.57 2.227 2.227 2.178 1776.8| 181.4
108+1@12 1.63 2.308 2.308 2.178 1777.8| 186.5
1010+1012 1.92 2.678 2.678 2.178 1778.8| 212.0
2012 2.26 3.115 3.115 2.178 1781.9| 241.6
108+10@16 2.51 3.403 3.403 2.178 1781.9| 259.9
1010+1@16 2.80 3.723 3.723 2.178 1783.9| 282.4
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Flexién negativa - Viguetas si

Refuerzo Area del Momento ultimo Momento Rigidez
: : (t-m/m) de (m2-t/m)
SE ey R nerv;o Seccidn Seccién fisuracion .
nervio (cm2) e macizada (t-m/m) | Total |Fisurada
1012+1016 3.14 4.090 4.090 2.178 1785.9| 307.8
1010+1@20 3.93 4.820 4.898 2.178 1789.0| 357.8
2016 4.02 4,932 5.022 2.178 1791.0| 368.0
1016+1@20 5.15 5.843 6.155 2.178 1796.1| 433.2
3016 6.03 6.207 7.082 2.178 1801.2| 488.3
2320 6.28 6.259 7.250 2.178 1803.3| 492.4
2016+1@20 7.16 6.422 8.151 2.178 1808.4| 542.3
1016+2@20 8.29 6.557 9.185 2.178 1812.4| 592.3
3320 9.42 6.670 10.183 2.178 1817.5| 638.1

Notas:
Esfuerzos por metro de ancho

Flexion positiva - Viguetas dobles
. Momento Rigidez Momento de servicio Cortante
Ii'gﬁedtg (t:m/m) (m2:t/m) (t:m/m) altimo

Ultimo | Fisuracion | Total |Fisurada | Clase I | Clase II | Clase III | (t/m)
T18.2 | 4.138 3.375 2556.6 | 2223.2 | 2.145 | 2.952 3.375 6.250
T18.3 | 5.790 4.522 2575.9 | 2245.7 | 3.276 | 4.094 4.522 6.250
T18.4 | 7.265 5.366 2591.2 | 2264.0 | 4.106 | 4.934 5.366 6.250
T18.5 | 8.565 5.981 2602.4 | 2278.3 | 4.710 | 5.544 5.981 6.250

Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase I1: Ambiente exterior
Clase I11: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho

Flexion negativa - Viguetas dobles

Refuerzo Area del Momento Gltimo Momento Rigidez
: : (t-m/m) de (m2-t/m)
SE ey R nerv;o Seccidn Seccién fisuracion .
nervio (cm2) e macizada (t-m/m) | Total |Fisurada

1310 0.79 0.000 0.000 2.590 2537.2| 92.8
208 1.01 0.000 0.000 2.590 2539.2| 117.2
108+1@10 1.29 0.000 0.000 2.590 2542.3| 144.8
2010 1.57 1.975 1.975 2.590 2545.4| 172.3
108+1012 1.63 2.048 2.048 2.590 2546.4| 178.4
1310+10@12 1.92 2.389 2.389 2.590 2549.4| 204.9
2012 2.26 2.800 2.800 2.590 2552.5| 235.5
108+1016 2.51 3.082 3.082 2.590 2554.5| 254.8
1010+1016 2.80 3.413 3.413 2.590 2557.6| 279.3
1012+1016 3.14 3.810 3.810 2.590 2560.7| 306.8
1310+1@20 3.93 4.660 4.660 2.590 2566.8| 362.9
2016 4.02 4.785 4.785 2.590 2568.8| 374.1
1016+1@20 5.15 5.953 5.953 2.590 2579.0| 450.6
3016 6.03 6.846 6.846 2.590 2588.2| 514.8
2020 6.28 7.010 7.010 2.590 2589.2| 521.9
2016+1@20 7.16 7.832 7.861 2.590 2598.4| 582.1
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FIeXién negativa - Viguetas d }"I' ‘\::";' i isat i ambI‘Aﬂ5de£aUes25/2009\Dal\):DSf]i(:/i;OZiiji?ceoi:gz\a\
, Momento ultimo Momento Rigidez
Refqerzo Area del (tm/m) de (m2t/m)
superior por | nervio Seccion Seccion fisuracion
nervio cm?2 i
(cm2) e macizada (t-m/m) | Total |Fisurada

1316+2@20 8.29 8.735 8.850 2.590 2607.5| 644.2

3320 9.42 9.560 9.811 2.590 2615.7| 703.4

Notas:

Esfuerzos por metro de ancho
9.- MATERIALES UTILIZADOS
9.1.- Hormigones
Arido
Elemento Hormigén foe Ye Tamafio maximo =
(kp/cm2) Naturaleza (i) (kp/cm?)
Todos HA-25 255 1.50 |[Cuarcita 15 277920
9.2.- Aceros por elemento y posicion
9.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero i
(kp/cm2) ’

Todos B 500 S 5097 1.15

9.2.2.- Aceros en perfile

S

Tipo de acero para perfiles | Acero Limite elastico | Mddulo de elasticidad
g s (kp/cm2) (kp/cm?)

Acero conformado S235 2396 2140673

Acero laminado S275 2803 2140673
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1.1.- Forjado 1

Vi COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCICN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) Estad
Igas N N N staao
< Disp. Arm. Q N,M T. T Ta TNM, | TV, TV, | TVis: | TVys: | T,Geom. | T,Disp., | T,Disp.«
'0.000 m' | '2.333 m' CUMPLE
B1 - BO | Cumple | Cumple N.P. | N.P.% | N.P.” | N.P.® | N.P. | N.P.®) | N.P.®” | N.P.®” | N.P.% N.P.® N.P.® _
n=50.2|n=78.4 n=78.4
' vl '
0.000 m' | '2.333 m CUMPLE
B3 - B2 | Cumple | Cumple N.P.0 | N.P.® | N.P.’ | N.P.® | N.P..| N.P.® [ N.P.”' | N.P.®” | N.P.? N.P. | N.P.® .
n=>50.2|n=785 n=78.5
Notacién:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura minima y maxima
Q: Estado limite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sismicas)
N,M: Estado limite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sismicas)
T.: Estado limite de agotamiento por torsién. Compresién oblicua.
T..: Estado limite de agotamiento por torsién. Traccion en el alma.
T,: Estado limite de agotamiento por torsién. Traccién en las armaduras longitudinales.
TNM,: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccion entre torsion y esfuerzos normales. Flexion alrededor del eje X.
TV,: Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccion entre torsion y cortante en el eje X. Compresién oblicua
TV,: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccion entre torsion y cortante en el eje Y. Compresion oblicua
TV,s.: Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccién entre torsién y cortante en el eje X. Traccién en el alma.
TVis.: Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccion entre torsion y cortante en el eje Y. Traccion en el alma.
T,Geom.: Estado limite de agotamiento por torsién. Relacion entre las dimensiones de la seccion.
T,Disp.,: Estado limite de agotamiento por torsién. Separacion entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp...: Estado limite de agotamiento por torsién. Separacién entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
n: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
® La comprobacién del estado limite de agotamiento por torsién no procede, ya que no hay momento torsor.
@ La comprobacién no procede, ya que no hay interaccién entre torsién y esfuerzos normales.
. COMPROBACIONES DE FISURACION (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08)
Vigas Estado
Gc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. Gsr Vﬁs
X:2.333m 1 1 X: 2.333 m 1 X:2m
B1 - BO N.P.® N.P.® N.P.® Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple
X:2.333m 1 1 X: 2.333m 1 X:2m
B3 - B2 N.p.® N.p.® N.p.® Cumple | CUMPLE
Cumple Cumple Cumple
Notacion:

o.: Fisuracion por compresion

W, c.sup.: Fisuracion por traccion: Cara superior

W, carver.: Fisuracion por traccién: Cara lateral derecha
W, c.nr.: Fisuracién por traccién: Cara inferior

Wicraui.: Fisuracion por traccion: Cara lateral izquierda
o, Area minima de armadura

Vss: Fisuracion por cortante

X: Distancia al origen de la barra

n: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):

® La comprobacién no procede, ya que la tension de traccién méaxima en el hormigén no supera la resistencia a traccién del mismo.

Comprobaciones de flecha
Sobrecarga A plazo infinito Activa

Vigas (Caracteristica) (Cuasipermanente) (Caracteristica) Estado

f;i,Q S f;i,Q,Hm fT,max S fT,Iim fA,max S fA,Iim

fioim= L/350 frim= Min.(L/300, L/500+10.00) faim= L/400

_ f.o: 0.07 mm frma: 3.02 mm famax: 2.61 mm
B1-BO ¢ .830mm |fim: 13.33 mm fom: 10.00 mm | CYMPLE

_ f.o: 0.06 mm frma: 3.02 mm famax: 2.61 mm
B3-B2 ¢ 825mm |fin: 13.33 mm fom: 10.00 mm | CYMPLE
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4.2. Seguridad en caso de incendio.
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Seccidén Sl 1 Propagacion interior.

0. Compartimentacion en sectores de incendio

El edificio existente objeto del proyecto se ha compartimentado en 1 sector de incendio segun las
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 del DB-SI1.

Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando
estén protegidos con una instalacion automatica de extincion.

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, no se ha considerado los locales de riesgo
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio satisface las condiciones
que se establecen en la tabla 1.2 del DB-SI1. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la
Seccion S| 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposicion al fuego para los elementos
estructurales, podra adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los
elementos separadores de los sectores de incendio.

Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo
especial con el resto del edificio estan compartimentados conforme a lo que se establece en el punto
anterior. Los ascensores disponen en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestibulo de
independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en
las que se dispone siempre el citado vestibulo. Cuando, considerando dos sectores, el mas bajo sea un
sector de riesgo minimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso
al vestibulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector mas
alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

SECTOR 1 Centro de informacion turistica
uUso Publica concurrencia
SITUACION Edificio “La Casilla”
SUP. CONSTRUIDA 295,10 m2 < 2.500 m?
. H. Proyecto (m).
ALTURA D,E Evacuacién descendente h<15m 0
EVACUACION ., H. Proyecto (m).
Evacuacién ascendente - i

*  La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder los 2.500 m2.

*  Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento
en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferenciado para zonas de uso Publica
concurrencia, cuando su ocupacion exceda de 500 personas.
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Asi pues, la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio debe
cumplir lo indicado en la tabla 1.2 del DB Sl 1:

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que
delimitan sectores de incendio

Elemento Resistencia al fuego
P bai Plantas sobre rasante
résar?tje(;) Altura de evacuacion
h<15m 15<h<28 h>28m
Paredes y techos @ que separan al
sector considerado del resto del edificio,
siendo su uso previsto: 4)
- Sector de riesgo minimo en . oo symite El 120 El 120 El 120
edificio de cualquier uso
- Residencial Vivienda, Residencial
Publico, Docente, Administrativo El 120 El 60 E190 El 120
- Comgrmalz Publica Concurrencia, El 120 EI 90 El 120 El 180
Hospitalario
- Aparcamiento El 120 El 120 El 120 El 120
El2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego
Puertas de paso entre sectores de requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta
incendio parte cuando el paso se realice a través de un vestibulo de

independencia y de dos puertas.

3 Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las
paredes, pero con la caracteristica REI en lugar de El, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de
incendios. En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la
evacuacion, no precisa tener una funcién de compartimentacion de incendios, por lo que sélo debe aportar la
resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace
referencia el capitulo 2 de la Seccién Sl 2, en las que dicha resistencia debe ser REI.

Por tanto, las paredes, techos que separan el edificio con otros sectores deben ser El 90 y las puertas de paso
entre sectores El2 45-C5.

1. Locales y zonas de riesgo especial.

No existen locales o zonas de riesgo especial en este proyecto.

2. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentaciéon de
incendios.

No procede, solo existe un sector de incendios.
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3. Reaccién al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos ()
De techos y @
paredes @ De suelos
Zonas ocupables ) C-s2,d0 ErL
Pasillos y escaleras protegidas B-s1, dO CrL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1, dO BrL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos

elevados, etc. (excepto los existentes dentro de las viviendas) B-s3. dO Br-s2 ©
o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles ’

de iniciar o de propagar un incendio.

™ Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del
conjunto de los suelos del recinto considerado.

@ Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego.
Cuando se trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego sera la que se indica, pero
incorporando el subindice L.

® Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté
protegida por una capa que sea EI 30 como minimo.

@ Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacién que no sean protegidas. Excluye el interior
de viviendas. En uso Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

®)  Véase el capitulo 2 del DB SI 1.

®) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al material
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracién vertical (por ejemplo, patinillos)
esta condicién no es aplicable.
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Seccidn Sl 2. Propagacion exterior.

No existe riesgo de propagacion exterior del incendio por tratarse de una edificacion aislada que, siendo un
Unico sector, no tiene paredes medianeras ni otras edificaciones en un radio inferior a 3,00 m.

Seccion Sl 3. Evacuacion de ocupantes.

1. Compatibilidad de los elementos de evacuacion.
Sector 1(Centro de informacion turistica) — No se aplica ninguna condicional adicional a este sector.
2. Célculo de la ocupacion.
Para calcular la ocupacion se adoptan los valores de densidad de ocupacién que se indican en la tabla 2.1
del presente DB. A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o

alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto
para el mismo:

PLANTA DEPENDENCIA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIO PERSONAS

UTIL m?/persona N

Planta Baja Recepcion 11,30 m? 10 @ 1,15 2
S)?;)?)Siiiones 39,55 m? 2 19,80 20

Sala de reuniones 22,55 m? 10® 2,25 3

Almacén 01 6,75 m? 40 1,70 2

Archivo 14,30 m? 40 0,35 1

Aseo accesible 6,50 m? 3 2,16 3

Paso 01 4,05 m? 0 0,00 0

Escalera 01 4,00 m? 0 0,00 0

Planta 1° Sala diafana 01 @ 25,95 m? 0 0,00 0
Sala diafana 02 22,95 m? 0 0,00 0

Sala diafana 03®? 56,65 m? 0 0,00 0

Total Ocupantes del sector 31

(1) Se considera ocupacion alternativa
(2) Zona de ocupacion ocasional a efectos de mantenimiento.
(3) Asimilible a uso oficina

Se considera una ocupaciéon de 31 personas.
3. Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.

El numero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi como la longitud de los recorridos de
evacuacion hasta ellas, se determina segun los parametros indicados en la tabla 3.1 del DB Sl.

El edificio dispone de una Unica salida ya que:

e  Su ocupacion es menor de 100 personas

e Lalongitud del recorrido de evacuacién no excede de 25m

e La altura de evacuacion descendente no excede de 28m ni de 10m cuando la evacuacion sea
ascendente.
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4. Dimensionado de los medios de evacuacion.
4.1 Criterios para la asignacion de los ocupantes.

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida,
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribucién de los ocupantes entre ellas a
efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

A efectos del céalculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los ocupantes
entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras
protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio,
existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no
compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas
desfavorable.

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera afiadirse a la salida
de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera estimarse, o
bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el
numero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este niumero de personas
sea menor que 160A.

En el presente proyecto, Al no existir varias salidas ni escaleras, no es posible anular ninguna de ellas para
acumular en otra los ocupantes, por ello todos los ocupantes pasaran por la Unica puerta de salida.

4.2 Calculo.

El dimensionado de los elementos de evacuacién se calcula segun lo indicado en la tabla 4.1 del presente
DB.

La puerta de salida al exterior se dimensionara con un ancho igual a la ocupacion dividida por 200 con un
minimo de 0,80 metros, La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23
m.

DIMENSIONADO DE ELEMENTOS DE EVACUACION

Ancho
Elemento de evacuacién Numero de Personas
Norma Proyecto
Puerta Entrada 31 A= P /200" >0,80 m 0,925 m
Pasos 31 A= P /200" >=0,80 m 1,00 m
Pasillos 31 A= P /200M >=1,00 m 1,50 m

5. Proteccién de las escaleras.
No procede, no existen escaleras previstas para la evacuacion de ocupantes.
6. Puertas situadas en recorridos de evacuacion.

Las puertas previstas como salidas de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50
personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado
del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un
mecanismo.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por
personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como en caso contrario,
cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuacion conforme al punto 3 siguiente, los de
barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2009, segun los puntos 1
y 2 del apartado 6 del DB SI3.
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En base al numero de personas calculado, no es preceptivo que la puerta abra en el sentido de la
evacuacion.

7. Seinalizacion de los medios de evacuacion.

Las salidas de recinto, planta o edificio, tendran una sefial con el rétulo "SALIDA", segun se define en la
norma UNE 23034:1988, como refleja el punto 1.a del apartado 7 del DB SI3.

Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en particular,
frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un
pasillo, segun lo establecido en el punto 1.c del punto 7 del DB SI3.

En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
también se dispondran las sefales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras
que, en la planta de salida del edificio, continden su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacién
debe disponerse la sefial con el rétulo "Sin salida", definida en la norma UNE 23034:1988, en lugar
facilmente visible, pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas, segun lo establecido en los puntos
1.d y 1.e del apartado 7 del DB SI3.

Las sefiales de evacuacion, definidas en la norma UNE 23034:1988, se dispondran de forma coherente con
la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4
del DB SI3, segun el punto 1.f del apartado 7 del DB SI3.

Los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefalizaran mediante las sefales
establecidas en los parrafos anteriores, acompafadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para
la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de
incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, iran ademas acompafadas
del rétulo "ZONA DE REFUGIO™, segun el punto 1.g del apartado 7 del DB SI3.

La superficie de las zonas de refugio se sefalizard& mediante diferente color en el pavimento el rétulo
“"ZONA DE REFUGIO"" acompafiado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las senales de evacuacion deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal,
segun lo establecido en el punto 2 del apartado 7 del DB SI3.

8. Control del humo de incendio

La ocupacion del presente edificio publica concurrencia no excede de 1000 personas, por lo que, segun
se estable en el apartado 8 del DB SI 3 no es preciso este control.

9. Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio.

El presente apartado de la Seccién 3 del DB Sl no es de aplicacion a este proyecto por tratarse de uso
Publica concurrencia en planta baja cuya altura de evacuacién es <a 10 m.
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Seccidn Sl 4. Instalaciones de proteccion contra incendios.

1. Dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios.

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios segun las condiciones que
se indican en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el "Reglamento
de Instalaciones de Proteccion contra Incendios™’, en sus disposiciones complementarias y en cualquier
otra reglamentacion especifica que le son de aplicacién. La puesta en funcionamiento de las instalaciones
requerira la presentacion, ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la
empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto es diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento y
que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, constituyen un sector de incendio
diferente, se dispone de la dotacion de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

Se instalara 1 Extintor portatil de eficacia 21A — 113B en el lugar indicado en el plano correspondiente, de
forma que el recorrido real desde todo origen de evacuacion hasta un extintor no supere los 15 metros desde
todo origen de evacuacion.

En las zonas de riesgo especial, conforme al capitulo 2 de la Seccién SlI1, se coloca un portatil de eficacia
21A -113B, en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, el cual sirve
simultdneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instala ademéas los
extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no
sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo
especial alto.

2. Seializacion de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios.

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) estan
sefializados mediante las correspondientes sefiales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones
de dichas sefiales, dependiendo de la distancia de observacion, son las siguientes:

Sector 1: Centro de informacion turistica.

De 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion no es superior a 10 m.

Las sefiales seran visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal,
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las sefales fotoluminiscentes, sus
caracteristicas de emision luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.
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Seccion Sl 5. Intervencion de los bomberos.

1. Condiciones de aproximacién y entorno.

El presente apartado de la seccion 5 del DB S| no es de aplicacién a este proyecto, ya que el mismo tiene
una altura de evacuacion descendente menor que 10 metros, por lo que no es necesaria maniobra para los
bomberos a lo largo de las fachadas en las que estan situadas los accesos

El presente apartado de la seccion 5 del DB Sl no es de aplicacion a este proyecto, ya que el mismo carece
de equipamiento propio, asi como de elementos de urbanizacion adscritos al edificio tal y como indica el
parrafo cuarto del apartado Ambito de aplicacion del propio DB Sl.

2. Accesibilidad por fachada.
El presente apartado de la seccion 5 del CTE DB Sl no es de aplicacion a este proyecto, ya que no le son de

aplicacion las condiciones establecidas en el apartado 1.2 de esta misma seccion, por no ser de aplicacion
el propio apartado 1.2.

Seccion Sl 6. Resistencia al fuego de la estructura.

1. Generalidades.

La elevacioén de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su
estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades,
modificandose de forma importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones indirectas como
consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se
suman a las debidas a otras acciones.

En este Documento Basico se indican Unicamente métodos simplificados de calculo suficientemente
aproximados para la mayoria de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos soélo
recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva
normalizada tiempo temperatura.

2. Resistencia al fuego de la estructura.
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracién del incendio, el valor
de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho
elemento. En general, basta con hacer la comprobacién en el instante de mayor temperatura que, con el
modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
En este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

3. Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados,

vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en
minutos de resistencia ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura.
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Fragmento de Tabla 3.1 DB SI: Resistencia al fuego de los elementos estructurales

. . Plantas sobre rasante
Uso del sector de incendio

o oER e 0 Plantas de sétano Altura de evacuacion
considerado <15m <28 m >28 m
Publica concurrencia R120 @ R90 R 120 R 180

(1) La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es funcién
del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que estan
contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector.

(2) R 180 si la altura de evacuacion del edificio excede de 28 m.

4. Elementos estructurales secundarios.
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local,
se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales porque su colapso puede

ocasionar dafos personales o compromete la estabilidad global, la evacuacién o la compartimentacion en
sectores de incendio del edificio.

5. Determinacion de los efectos de las acciones durante el incendio.

Se consideran las mismas acciones permanentes y variables que en el calculo en situacién persistente, si
es probable que actien en caso de incendio.

Los efectos de las acciones durante la exposicién al incendio se obtienen del Documento Basico DB-SE.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes se obtienen segun se indica en el Documento Basico
DB-SE, apartado 4.2.2.

Como simplificacion para el calculo se estima el efecto de las acciones de calculo en situacion de incendio a
partir del efecto de las acciones de calculo a temperatura normal, como:

Efid =nfi Ed

6. Determinacion de la resistencia al fuego.

La resistencia al fuego de los elementos, se establecen comprobando las dimensiones de su seccion
transversal con lo indicado en las distintas tablas segun el material dadas en los anejos C a F, para las
distintas resistencias al fuego.

En el analisis del elemento se considera que las coacciones en los apoyos y extremos del
elemento durante el tiempo de exposicién al fuego no varian con respecto a las que se producen a
temperatura normal.

Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el analisis de esfuerzos o en la respuesta
estructural se evitara mediante detalles constructivos apropiados.

Los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situacion de incendio se toman iguales a la
unidad:

yM,fi = 1

En la utilizaciéon de algunas tablas de especificaciones de hormigén y acero se considera el coeficiente de
sobredimensionado nfi, definido como:
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My = Ruqo

A continuacién, se justifican las resistencias de los elementos estructurales comprobando las dimensiones de su
seccion transversal con lo indicado en las distintas tablas segun el material dadas en los anejos C a F del DB Sl:

Resistencia de los elementos estructurales del edificio

Espesor / Recubrimiento Resistencia al fuego

(mm)
Exigido
Proyecto Norma
Tabla C.4 . - . .
"
Losas macizas Forjado unidireccional 270/30 REI 90 > R 90
S-032 (**) Muro de E:arga.de . Muro mamposteria REI 240 > R 90
mamposteria ordinaria e>500

) Forjado unidireccional: punto C.2.3.5 del Anejo C DB SI: Si los forjados disponen de elementos de entrevigado
ceramicos o de hormigdn y revestimiento inferior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastara con que se cumpla el
valor de la distancia minima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla C.4,
pudiéndose contabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes de hormigén con los criterios y
condiciones indicados en el apartado C.2.4.(2). Si el forjado tiene funcién de compartimentacion de incendio debera
cumplir asimismo con el espesor hmin establecido en la tabla C.4.

(**) “Manual de cerramientos opacos” editado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arg. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)
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Seccion SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

1. Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos, excluidas las zonas de ocupacién nula, tendran una
clase adecuada conforme a la siguiente tabla1.1.

Tabla1.1. Clasificacién de los suelos segun su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Rq Clase
Ra<15 0
15<Rg< 1
35<Rg=<45 2
Rq > 45 3

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como minimo, en funcién de su localizacion. Dicha clase se
mantendra durante la vida util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacién

Localizacién y caracteristicas del suelo Clase
Zonas interiores secas

- Superficies con pendiente menor que el 6% 1

- Suerficie con pendiente igual o mayor 6% y escaleras 2

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el
espacio exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, bafios, aseos, cocinas, etc.

- Superficies con pendiente <6% 2
- Superficies con pendiente igual o0 mayor al 6% y escaleras 3
Zonas exteriores. Piscinas. Duchas 3

En el caso que nos ocupa, el pavimento en el acceso a la zona de venta al publico desde el espacio exterior tendra
una clase 2 y en la zona de venta al publico el pavimento sera de clase 1.

2. Discontinuidades en el pavimento

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de
traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

- No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del
pavimento, puntuales y de pequefia dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben
sobresalir del pavimento mas de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al
sentido de circulacion de las personas no debe formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°.

- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda el 25%;

- En zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 1,5 cm de diametro.

En zonas de circulacidon no se podra disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos
siguientes.

- en zonas de uso restringido;
- en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;
- en los accesos y en las salidas de los edificios;

En estos casos, sila zona de circulacion incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podran disponerse en
el mismo.
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3. Desniveles

No procede la justificacion de este apartado ya que, no existen desniveles con diferencia de cota mayor
de 55 cm.

4. Escaleras y rampas.

4.1 Escaleras de uso restringido
No procede, no se interviene en escaleras de uso restringido.

4.2 Escaleras de uso general

CTE DB SUA PROYECTO
Escalera acceso
Ancho del tramo >0.80 m 1,50 m
Altura de la contrahuella <20cm 0,13 cm
Ancho de la huella >22cm 0,30 cm

4.3 Rampas

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos del DB SUA y cumpliran lo
que se estable a continuacion.

PROYECTO
DB SUA Rampa acceso edificio
(accesible)
L<3m 10%
Pendiente 3<L<s6m 8% L<3m 10%
6<L<9m 6%
Long.<15m _
UiEmes Long. <9 m (accesible) L =260 m
Libre de obstaculos Ancho=1,20 m (accesible) Ancho 1,50 m

Meseta intermedia

Anchura= rampa
Longitud = 1,50 m

No se proyecta

Pasamanos en rampas con

No procede, diferencia de

Pasamanos dlferenoma de altura mayor de 55cmy altura < 55 cm
pdt. >6%
Distancia D=040m

rampa-hueco

D= 1,50m (accesible)

1,50 m

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
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Este proyecto cumple las condiciones del apartado 5 de la seccion 1 del CTE DB SUA ya que todos sus
acristalamientos de vidrio transparente son practicables o faciimente desmontables permitiendo su limpieza desde
el interior.

Seccion SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamientos.

1. Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulacién sera, como minimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en
el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre sera 2,00 m, como minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacién estaran a
una altura de 2,20 m, como minimo.

En zonas de circulacion, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen
mas de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten
riesgo de impacto.

1.2 Impacto con elementos practicables

No procede, no hay riesgo de impacto con elementos practicables.

1.3 Impacto con elementos fragiles.

No procede, no se proyectan superficies acristaladas con riesgo de impacto.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.

No procede, no se proyectan elementos insuficientemente perceptibles.
2. Atrapamiento

No procede, no se proyectan puertas correderas de accionamiento manual que puedan producir riesgo de
atrapamiento, ni elementos de apertura y cierre automaticos.

Seccion SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

1. Aprisionamiento

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, disponen de algun sistema de desbloqueo de las puertas
desde el exterior del recinto.

La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo, excepto en las situadas en itinerarios
accesibles, en las que se aplicara lo establecido en la definicion de los mismos en el anejo A Terminologia (como
maximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).
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Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes
y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas
con sistema de cierre automatico y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos
de salida de emergencia) se empleara el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

Seccion SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

1. Alumbrado normal en zonas de circulacion

En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia minima de 20 lux
en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, medida a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.
2. Alumbrado de emergencia

El presente proyecto por tratarse de un uso residencial vivienda unifamiliar y, por tanto, tener su origen de
evacuacioén en contacto con el exterior, no le son de aplicacion las condiciones establecidas por el apartado 2,
Alumbrado de emergencia, de la seccién 4 del CTE DB SUA.

Se instalara alumbrado de emergencia en el almacén de la vivienda al tratarse de un local de riesgo especial Bajo.
2.1 Posicion y caracteristicas de las luminarias.

a) Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en los siguientes
puntos:

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa;
- en cualquier otro cambio de nivel;

- en los cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillos;

2.2 Caracteristicas de la instalacion

La instalacién proyectada es fija, esta provista de fuente propia de energia y entra automaticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en la instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas
por el alumbrado de emergencia.

Se ha considerado como fallo de alimentacion el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70°'00% de
su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion alcanza al menos el 50'00% del nivel de iluminacion
requerido al cabo de los 5°00 segundos y el 100’'00% a los 60’00 segundos.

La instalacion se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante una
hora, como minimo, a partir del instante en que tiene lugar el fallo:

a) Enlas vias de evacuacion cuya anchura no excede de 2°00 m, la iluminancia horizontal en el suelo se ha
previsto, como minimo, 1’00 lux a lo largo del eje central y 0’50 lux en la banda central que comprende al
menos la mitad de la anchura de la via.

Las vias de evacuacién con anchura superior a 2’00 m se han tratado como varias bandas de 2’00 m de
anchura, como maximo.

b) En los puntos en los que estan situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccion contra
incendios de utilizacién manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal se
ha previsto que tenga 5’00 lux, como minimo.

c) Alolargo de lalinea central de una via de evacuacion, la relacion entre la iluminancia maxima y la minima
se ha prevista que no sea mayor que 40°00:1°00.
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d) Los niveles de iluminacion establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de reflexién sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que engloba la reduccién del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales, el valor minimo del indice de rendimiento
cromatico Ra de las ldmparas se ha tomado como 40°00.

2.3 lluminacién de las sefales de seguridad.
La iluminacion de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios
manuales de proteccion contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen todas ellas los siguientes

requisitos:

a) laluminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial es al menos de dos candelas por metro
cuadrado [2'00 cd/m?], en todas las direcciones de visiéon importantes;

b) larelacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no es mayor de la
relacion 10°00:1°00. Para el calculo se ha evitado variaciones importantes entre puntos adyacentes;

c) larelacion entre la luminancia Lbianca, Y la luminancia Leolor >10°00, no es menor que 5'00:1°00 ni mayor que
15’00:1°00.

d) las sefales de seguridad se han previsto que estén estar iluminadas al menos al 50°00% de la iluminancia

requerida, al cabo de 5’00 segundos, y al 100'00% al cabo de 60’00 segundos. Emergencia.

Seccion SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupacion.

El presente proyecto por tener un uso diferente de los usos: graderios de estadios, pabellones polideportivos,
centros de reunién, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie, no le es de
aplicacion las condiciones establecidas en el CTE DB SUA 5, tal y como indica el apartado ambito de aplicacion de
la propia seccion.

En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion se ha tenido en cuenta las condiciones de la Seccién Sl 3 del
CTE DB SlI.

Seccion SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

1. Piscinas
No procede, no se proyectan piscinas.
2. Pozos y depositos

No procede, no se proyectan pozos, depdsitos ni conducciones abiertas que sean accesibles a personas y
presenten riesgo de ahogamiento.

Seccion SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento.

1. Ambito de aplicacién

No procede, no se proyecta zonas de uso Aparcamiento.
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Seccion SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo.

La obligacion de cumplir la exigencia basica SUA 8 “Proteccion frente al riesgo causado por la accion del rayo” es
atribuible al edificio en su conjunto, en la forma que el propio CTE determina.

En principio, a un edificio construido en fecha anterior a la entrada en vigor del CTE no se le aplica retroactivamente
éste, pero, cuando se realicen obras de reforma en dicho edificio, el documento basico DB SUA debe aplicarse a
los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las
condiciones el propio DB.

En este sentido, se considera que la reforma y acondicionamiento del local puede suponer una reforma lo
suficientemente significativa y debe adecuarse al cumplimiento de la exigencia basica SUA 8.

1. Procedimiento de verificacion

: Préximo a otros edificios o arboles de la

Entorno del edificio . . C:1=0,5
misma altura o mas altos
Tipo estructura : Estructura hormigon
Tipo de cubierta : Cubierta hormigon — =1
Tipo de contenido : Otros contenidos — C3=1
Tipo de uso del edificio : Resto de edificios (residencial viv) — Ca=1
Tipo de actividad : Resto de edificios (no imprescindible) — Cs=1
Densidad de impactos (DB SUA8 Figura 1.1)  : Ng = 3,00
Altura max. del edificio 'H =9,80m
Superficie de captura : Ae =2.900,00 m?
Frecuencia esperada de impactos :Ne =Ng - Ae -C110° =0,0043
Riesgo admisible :Na=5,5/(1000-C2:C3:C4-Cs) = 0,0055

Seré necesaria la instalacion de un sistema de proteccién contra el rayo, en los términos que se establecen en el
apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

Como Ne= 10,0043 < Na0,0055 No es necesario la instalacion de proteccion contra el rayo
2. Tipo de instalacion exigido

Al tener una Eficacia requerida menor que 0,80, no es necesario la instalacion de sistemas de proteccién contra el
rayo.
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Seccion SUA 9 Accesibilidad.

1. Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizaciéon no discriminatoria, independiente y segura de lo edificios a las
personas con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles que se
establecen a continuacion.

1.1. Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio

Existe itinerario accesible entre la via publica y el acceso al local.

Accesibilidad entre plantas del edificio

No procede, la intervencién ocupa la planta baja del edificio con acceso directo desde la via publica.

Accesibilidad en las plantas del edificio

El establecimiento destinado a centro de informacidon contara con un itinerario accesible que comunique la
entrada principal con las zonas de uso publico.

Dicho itinerario cumplira las siguientes condiciones:

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible o ascensor accesible. No

Desniveles .
se admiten escalones.

- Diametro 31,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de entrada o portal, al
Espacio para giro fondo de pasillos de mas de 10m y frente a ascensores accesibles o al
espacio dejado en previsién para ellos.
- Anchura libre de paso = 1,20m.
Pasillos y pasos - Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00m de longitud < 0,50 m y con
separacion a huecos de paso o a cambios de direccion.
- Anchura libre de paso 20,80 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura de 0,80 -1,20 m, de
funcionamiento a presion o palanca y maniobrables con una sola mano, o
autométicos.
Puertas - En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido
de las hojas de diametro 31,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincon
20,30m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida < 25N
- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los
felpudos y moquetas encastrados o fijados al suelo.

Pavimento o - - .
- Para permitir la circulacién y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas,
etc. Los suelos son resistentes a la deformacion.
- La pendiente en sentido de la marcha es <4% o cumple las condiciones de
Pendiente rampa accesible, y la pendiente transversal al sentido de la marcha es de

<2%

Vicent Bertran Ahicart Pagina 8



c IAc 2019/1097-1
Proyecto Basico y de Ejecucion.

Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion VlS AT 06 / 09 /201 9

turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat. Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

4.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

Doc. 358784 - Pag. 80 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

1.2. Dotacién de elementos accesibles

1.2.1.  Viviendas accesibles
No procede, se trata de proyecto rehabilitacion de edificio para centro de informacion.

1.2.2.  Alojamientos accesibles
No procede, se trata de proyecto de rehabilitacion de edificio para centro de informacion.

1.2.3. Plazas de aparcamiento accesibles
No procede, se trata de un proyecto de rehabilitacion de edificio para centro de informacién

1.2.4. Plazas reservadas
No procede, se trata de un proyecto de rehabilitacién de edificio para centro de informacion

1.2.5. Piscinas
No procede, no se proyecta piscina.

1.2.6.  Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de obligado
cumplimiento, existira al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracciéon de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible
por cada 10 unidades o fraccién de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté
distribuido en cabinas individuales, se dispondra al menos una cabina accesible.

Los servicios higiénicos accesibles del local cumpliran las siguientes condiciones:

- Esta comunicado con un itinerario accesible

- Espacio para giro de diametro @1,50m libre de obstaculos.
Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible, abatibles hacia el
exterior o correderas.

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados
cromaticamente del entorno.

Aseo accesible

El equipamiento de aseos accesibles cumple las condiciones que se establecen a continuacion:

Aparatos sanitarios accesibles

- Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)cm. Sin pedestal

Lavabo - Altura de la cara superior < 85cm

- Espacio de transferencia lateral de anchura 280cm y 275cm de fonfo hasta el
Inodoro borde del inodoro. En uso publico, espacio de transferencia a ambos lados.
- Altura del asiento entre 45-50 cm

Barras de apoyo

- Faciles de asir, seccion circular de diametro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm

- Fijacién y soporte, soportan una fuerza de 1kN en cualquier direccion.

- Se sitdan a una altura entre 70-75 cm
De longitud 270 cm
Son abatibles las del lado de la transferencia

Barras
horizontales
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En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65-70 cm

Mecanismos y accesorios

- Mecanismos de descarga a presion o palanca, con pulsadores de gran superficie.

- Griferia automatica dotada de un sistema de deteccion de presencia o manual de tipo monomando
con palanca alargada de tipo gerontoldgico. Alcance horizontal desde asiento <60cm

- Espejo, altura del borde inferior del espejo <0,90 m, o es orientable hasta al menos 10° sobre la

vertical.

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 -1,2 m

1.2.7.  Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencidn al publico incluira al menos un punto de atencién accesible. Como
alternativa a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

1.2.8. Mecanismos

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma seran mecanismos

accesibles.

2. Condiciones y caracteristicas de la informacion y seializacion para la accesibilidad

2.1 Dotacion

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
sefalizaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2

siguiente, en funcién de la zona en la que se encuentren.

Tabla 2.1 Sefnalizacién de elementos accesibles en funcion de su localizaciéon

Elementos accesibles

En zonas de uso En zonas de uso

privado

publico

Entradas al edificio accesibles
Itinerarios accesibles
Ascensores accesibles

Plazas reservadas
Zonas dotadas de bucle magnético u otros sistemas
adaptados para personas con discapacidad auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha
accesible, cabina de vestuario accesible)

Servicios higiénicos de uso general

Itinerario accesible que comunique la via publica con los
puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los

puntos de atencion accesibles

Cuando existan varias
entradas al edificio

Cuando existan varios
recorridos alternativos

En todo caso
En todo caso

En todo caso

En todo caso, excepto en
uso Residencial Vivienda
las vinculadas a un
residente

En todo caso

En todo caso

En todo caso

En todo caso

En todo caso

En todo caso
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2.2 Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios
higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializaran mediante SIA, complementado,
en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se sefalizaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacion en Braille y arabigo en
alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del numero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la
cabina.

Los servicios higiénicos de uso general se sefializaran con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y
contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la
entrada.

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3+1
mm en interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para sefalizar el
arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y
acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefializar el itinerario accesible hasta un
punto de llamada accesible o hasta un punto de atencion accesible, seran de acanaladura paralela a la direccion de
la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen
en la norma UNE 41501:2002.

Atzeneta del Maestrat, a 5 de septiembre de 2019

Arqg. Vicent Bertran Ahicart
(n®11.144 COACV)
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4.4 DB-HS Salubridad.

Seccion HS-1 Proteccion frente a la humedad ....................
Seccion HS2 Recogida y evacuacion de residuos...............
Seccion HS-3 Calidad del aire interior...........cccccevviveennnnen.
Seccion HS4 Suministro de agua ........c.cocceeeeiviieiinciee e,
Seccion HS5 Evacuacion de aguas residuales....................
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1. Generalidades

1.1 Ambito de aplicacién

Esta seccion es de aplicacién a los muros y los suelos que estan en contacto con el terreno y a los
cerramientos que estan en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) por tratarse de un edificio

incluido en el ambito de aplicacion general del CTE.
2. Diseio

2.1 Muros en contacto con el terreno.

No procede su justificacion, no se proyectan muros en contacto con el terreno.

2.2 Suelo

2.2.1 Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estan en contacto con el terreno se obtiene
mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en funcién de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad
del terreno.

La presencia de agua depende de la posicion relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al
nivel freatico

e Presencia de agua: Baja
« Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks=1 x 10 cm/s (01)
o Grado de impermeabilidad: 1(02)

(01) Este dato se obtiene del informe geotécnico
(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia basica HS1, CTE

2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas

Solera

Tipo de muro: Muro flexorresistente o de gravedad
Tipo de suelo: Solera

Tipo de intervencion en el terreno: Sub-Base

2.2.3 Condiciones de las soluciones constructivas

Encuentro del suelo con los muros

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ debe sellarse la junta entre ambos con una
banda elastica embebida en la masa del hormigén a ambos lados de la junta.

2.3 Fachadas y medianeras descubiertas

No procede su justificacion, no se interviene en las fachadas y/o medianeras.

2.4 Cubiertas, terrazas y balcones

No procede, no se interviene en este elemento.
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3. Dimensionado

3.1 Tubos de drenaje
No se proyectan

3.2 Canaletas de recogida
No se proyectan

3.3 Bombas de achique
No se proyectan

4. Productos de construccion

Las caracteristicas técnicas de los materiales empleados en la proteccion del edificio frente a la humedad se
especifican en el pliego de condiciones.

5. Construccion

Las verificaciones y pruebas de servicio correspondientes a la proteccion del edificio frente a la humedad se
especifican en el pliego de condiciones

6. Mantenimiento y conservacion

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en
la tabla 6.1 del DB HS y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad

Comprobacion del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de 1 afio("
evacuacion de los muros parcialmente estancos

Muros Comprobacién de que las aberturas de ventilacién de la camara de los muros 1afo
parcialmente estancos no estan obstruidas

Comprobacion del estado de la impermeabilizacién interior. 1 afio
Ao @
Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje y evacuacion 1afio
Ao @
Limpieza de las arquetas 1afio
Suelos Comprobacion del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si 1afo
hubiera diso necesario su implantacion para poder garantizar el drenaje
Comprobacion de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 ano
Comprobacién del estado de conservacion del revestimiento: posible aparicion de 3 af
- T afnos
fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.
Comprobacioén del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios
Fachadas Comprobacion de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como desplomes u 5 afios
otras deformaciones, en la hoja principal.
Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de 10 afios

ventilacion de la camara.
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Limpieza de los elementos de desaglie (sumideros, canalones y rebosaderos) y 1 afio ("
comprobacioén de su correcto funcionamiento.
. Recolocacién de la grava 1 afo
Cubiertas 9
Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion o tejado 3 afios
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios

(™ Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
@ Debe realizarse cada afio al final del verano.

Seccion HS-2 Recogida y evacuacién de residuos

Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccion, tengan o no locales destinados a otros
usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

No procede su justificacion porque no se proyecta vivienda de nueva construccién, se trata de un proyecto
Rehabilitacion de edificio “La Casilla”’para centro de informacién turistica.

Seccion HS-3 Calidad del aire interior

Esta seccion se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los
trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes.
Se considera que forman parte de os aparcamientos y garajes las zona de circulacién de vehiculos.

No procede su justificacion, se trata de un proyecto de rehabilitacién de edificio “La Casilla” para centro de
informacion turistica.
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Seccion HS-4 Suministro de agua

Esta seccion se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el ambito de aplicacion
general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se
consideran incluidas cuando se amplia el nimero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la
instalacion.

3. Diseiio de la instalacion.

La instalacién de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una
acometida, una instalacion general y, en funcién de si la contabilizacion es Unica o multiple, de derivaciones
colectivas o instalaciones particulares.

3.1. Esquema general de la instalacion.
Edificio con contabilizacion unica, la red con contador general Unico esta compuesta por la acometida, la

instalacion general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentaciéon y un
distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.

3.2. Elementos que componen la instalacion.
3.2.1. Red de agua fria.
3.2.1.1 Acometida
La acometida dispone de los elementos siguientes:
a) Una llave de toma o un collarin de toma en carga, sobre la tuberia de distribucién de la red exterior de
suministro que abra el paso a la acometida;
b) Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
3.2.1.2. Instalacién general

El esquema general adoptado es el de red con contador general, y se componen de los siguientes elementos:

Llave de corte general

Filtro de la instalaciéon general

Armario o arqueta del contador general
Tubo de alimentacion

Ascendentes o montantes
Instalaciones particulares

3.2.1.3. Sistema de control y regulacion de la presion.
No procede, no se proyecta.
3.2.2. Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS).

El disefio de instalacion agua caliente sanitaria ACS sigue las condiciones analogas a la red de agua fria.
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La instalacion no puede empalmarse directamente a una conduccién de evacuacion de aguas residuales.

No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de distribucion publica
y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribucién

publica.
3.3.3. Grupos motobomba

No procede, no se proyectan.

3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones.

El tendido de las tuberias de agua fria se hace de tal modo que no resulten afectadas por los focos de
calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o
calefaccion) a una distancia de 4 cm, como minimo. Cuando las dos tuberias estén en un mismo plano
vertical, la de agua fria va siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberias van por debajo de cualquier canalizacion o elemento que contenga dispositivos eléctricos o
electronicos, asi como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al

menos 30 cm.

Con respecto a las conducciones de gas se guarda al menos una distancia de 3 cm.

3.5 Seiializacion

Las tuberias de agua potable se sefialan con los colores verde oscuro o azul.

4. Dimensionado.

4.1 Reserva de espacio en el edificio.

En los edificios dotados con contador general Unico se prevé un espacio para un armario o una camara para alojar

el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Dimensiones Armario (mm): L x A x H: 600 x 500 x 200

4.2. Dimensionado de las redes de distribucion.

El calculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diametros previos que posteriormente habra que comprobar en funcién de la pérdida de carga

que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion y los diametros
obtenidos seran los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.
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4.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos himedos y ramales de enlace.

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en la tabla 4.2.
En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se
dimensionara en consecuencia.

Tabla 4.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos.

Aparato o punto de consumo Diametro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero Tubo de cobre o plastico (mm)

Lavamanos Y2 12
Lavabo, bidé Yo 12
Ducha V2 12
Bafiera< 1,40 m Ya 20
Bafiera> 1,40 m Y 20
Inodoro con cisterna Ya 12
Inodoro con fluxor 1-1% 25-40
Urinario con grifo temporizado Ya 12
Urinario con cisterna Y2 12
Fregadero doméstico V2 12
Lavavajillas doméstico Y2 (rosca a %) 12
Lavadora doméstica Ya 20
Vertedero Ya 20

Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran conforme al procedimiento
establecido en el apartado 4.2, adoptandose como minimo los valores de la tabla 4.3.:

Tabla 4.3. Diametros minimos de alimentacién

Tramo considerado Diametro nominal del tubo de alimentacién
A Cobre o plastico
cero
(mm)

Alimentacion a cuarto humedo privado: bafio, aseo, cocina Y% 20

Alimentgcién a derivacion particular: vivienda, apartamento, local 3 20
comercial

Columna (montante o descendente) Ya 20

Distribuidor principal 1 25

<50 kW Yo 12

Alimentacion equipos de climatizacion 50-250 kW Ya 20

250 -500 kW 1 25

>500 kW 1% 32

4.4 Dimensionado de las redes de ACS

Para las redes de impulsion o ida de ACS se seguira el mismo método de calculo que para redes de agua
fria.

4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion
4.5.1 Dimensionado de los contadores.

No procede, no se interviene en este elemento.
4.5.2. Calculo del grupo de presion.

No procede, no se proyecta
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Las verificaciones y pruebas de servicio correspondientes a la evacuacion de aguas se especifican en el pliego de

condiciones.

6. Productos de Construccion

Las caracteristicas técnicas de los materiales empleados en la evacuacion de aguas se especifican en el pliego de

condiciones.

7. Mantenimiento y Conservacion

El contenido de mantenimiento y conservacion de la evacuacion de aguas se desarrolla en el Libro del edificio,
conforme lo indicado en el articulo 8, apartado 1, punto 3 del Real Decreto 314/2006.
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Seccion HS-5 Evacuacién de aguas residuales

Esta Seccioén se aplica a la instalacion de evacuacion de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el
ambito de aplicacién general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el nUmero o la capacidad de los aparatos
receptores existentes en la instalacion.

2. Disefio
2.1. Condiciones generales de la evacuacion.

Los colectores del edificio desaguan, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye el
punto de conexion entre la instalacion de evacuacion y la red de alcantarillado publico, a través de la
correspondiente acometida.

2.2. Configuraciones de los sistemas de evacuacion:

Al existir una unica red de alcantarillado publico se dispone un sistema separativo con una conexién final de las
aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexion entre la red de pluviales y la de
residuales se hace con interposicion de un cierre hidraulico que impide la transmision de gases de una a otra 'y su
salida por los puntos de captacion tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado
a los puntos de captacion de las aguas o ser un sifon final en la propia conexion.

2.3. Elementos que componen la instalacion
2.3.1. Elementos de la red de evacuacion.

Cierres hidraulicos
Red de pequefia evacuacion
Bajantes y canalones
Colectores
o0 Colectores colgados
o Colectores enterrados
e Elementos de conexion

2.3.2. Elementos especiales.

e Sistema de bombeo y elevacion
e Valvulas antirretorno de seguridad

2.3.3 Subsistemas de ventilacion de las instalaciones.
e Ventilacion primaria

e Ventilacion secundaria
e Ventilacion terciaria

3. Dimensionado

Se utiliza el método de adjudicacion del numero de unidades de desaglie (UD) a cada aparato sanitario en funcion
de que el uso sea publico o privado.

3.1. Dimensionado de la red de evacuacion de aguas residuales.
3.1.1. Red de pequefa evacuacion de aguas residuales
3.1.1.1. Derivaciones individuales

La adjudicacion de UD a cada tipo de aparato y los didmetros minimos de los sifones y las derivaciones individuales
correspondientes se establecen en la tabla 4.1 del DB-HS-5 en funcion del uso

Vicent Bertran Ahicart - ARQUITECTO Pagina 9



Proyecto Basico y de Ejecucion.
Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion
turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat.

4.4 Salubridad

CTAC

VISAT 06/09/2019

Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

Doc. 358784 - Pag. 92 de 342
Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

Para los desagties de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatizacion, las bandejas de
condensacion, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado

Tipo de Aparato sanitario

Uso privado

Cuarto de aseo Inodoro con cisterna 6
(lavabo, inodoro y ducha)

Fregadero de cocina 3
Sumidero sifénico 1
Lavavajillas 3
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna 7

(lavabo, inodoro, bafiera y bidé)

Unidades de desaglie UD

Diametro minimo sifén y derivacion
individual (mm)
Uso privado

100
40
40
40

100

Los diametros indicados en la tabla 4.1 se consideran validos para ramales individuales cuya longitud sea igual a
1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un calculo pormenorizado, en funcién de la longitud, la pendiente y

el caudal a evacuar.

El diametro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.

Para el calculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, pueden utilizarse
los valores que se indican en la tabla 4.2 del DB-HS-5 en funcién del diametro del tubo de desagtie:

Diametro del
desagiie(mm)
40
50
60
80
100

3.1.1.2. Botes sifonicos o sifones individuales

Ndmero de UDs

O WN

Los sifones individuales deben tener el mismo diametro que la valvula de desagle conectada.

Los botes sifénicos deben tener el nimero y tamafio de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que

la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

3.1.1.3. Ramales colectores

En la tabla 4.3 del DB-HS-5 se obtiene el diametro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante
segun el nimero maximo de unidades de desague y la pendiente del ramal colector.

3.1.2. Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el limite de + 250 Pa de variacion de
presion y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la seccion transversal

de la tuberia.

El diametro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 del DB-HS-5 como el mayor de los valores obtenidos
considerando el maximo numero de UD en la bajante y el maximo niumero de UD en cada ramal en funcién del

numero de plantas.

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:

a) Siladesviacion forma un angulo con la vertical menor que 45°, no se requiere ningin cambio de seccion.
b) Sila desviacion forma un angulo mayor que 45°, se procede de la manera siguiente.
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i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviacion se dimensiona como se ha especificado de
forma general;
ii) el tramo de la desviacién, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4%
y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior;
iii) para el tramo situado por debajo de la desviacidon se adoptara un diametro igual o mayor al de la
desviacion.
3.1.3. Colectores horizontales de aguas residuales

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de seccion, hasta un maximo de tres cuartos
de seccion, bajo condiciones de flujo uniforme.

El diametro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 del DB-HS-5 en funcién del maximo nimero de
UD y de la pendiente.

3.2. Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales.
No procede, no se proyectan en esta fase de construccion.
3.3. Dimensionado de los colectores de tipo mixto.
Debido a que no se dispone sistema de evacuacion de tipo mixto no es aplicable este apartado
3.4. Dimensionado de las redes de ventilacion.
No procede en esta fase de construccion.
3.5 Accesorios

Las dimensiones minimas necesarias (longitud L y anchura A) de una arqueta se tomaran de la tabla 4.13 del
DB HS

3.6 Dimensionado de los equipos sistemas de bombeo y elevacion.
No procede, no se proyectan depdsitos de recepcion ni bombas de elevacion.
4. Construccion

Las verificaciones y pruebas de servicio correspondientes a la evacuacion de aguas se especifican en el pliego de
condiciones.

5. Productos de Construccion

Las caracteristicas técnicas de los materiales empleados en la evacuacion de aguas se especifican en el pliego
de condiciones.

6. Mantenimiento y Conservacion
1. Para un correcto funcionamiento de la instalacion de saneamiento, se debe comprobar periédicamente la
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del

resto de elementos.

2. Serevisarany desatascaran los sifones y valvulas, cada vez que se produzca una disminucion apreciable
del caudal de evacuacion, o haya obstrucciones.

3. Cada 6 meses se limpiaran los sumideros de locales humedos y cubiertas transitables, y los botes
sifonicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiaran, al menos, una vez al afio.

4. Una vez al afio se revisaran los colectores suspendidos, se limpiaran las arquetas sumidero y el resto de
posibles elementos de la instalacion tales como pozos de registro, bombas de elevacion.
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5. Cada 10 afios se procedera a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifénicas o antes si se
apreciaran olores.

6. Cada 6 meses se limpiara el separador de grasas y fangos si este existiera.
7. Se mantendra el agua permanentemente en los sumideros, botes sifénicos y sifones individuales para

evitar malos olores, asi como se limpiaran los de terrazas y cubiertas.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arq. Vicent Bertran Ahicart
(n°11.144 COACV)
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0.- Ambito de aplicacién

El ambito de aplicacion de este DB es el que establece con caracter general para el CTE en su articulo 2 (Parte I)
exceptuandose los casos siguientes:

a) los recintos ruidosos, que se regiran por su reglamentacion especifica.

b) Los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectaculos, tales como auditorios, salas
de musica, teatros, cines, etc que seran objeto de estudio especial en cuanto a su disefio para el
acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos de actividad respecto a las unidades de uso
colindantes a efectos de aislamiento acustico.

c) las aulas y salas de conferencia cuyo volumen sea mayor de 350 m3, que seran objeto de un estudio
especial en cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos protegidos
respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acustico.

d) las obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes, salvo cuando
se trate de rehabilitacion integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitacion integral de los
edificios protegidos oficialmente en razén de su catalogacién, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuracion de su fachada o su distribuciéon o
acabado interior, de modo incompatible con la conservacién de dichos edificios.

Por lo tanto, en nuestro caso, al ser una rehabilitacion de edificio existente, No es de aplicacién este DB.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arq. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)
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4.6 DB-HE Exigencias basicas de ahorro de energia.

DB-HE 0 Limitacion del consumo energético..............cceee...

DB-HE 1 Limitacion de demanda energética
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DB-HE 0 Limitacion del consumo energético

1. Ambito de aplicacién
Esta Seccion es de aplicacion en:
a) edificios de nueva construcciéon y ampliaciones de edificios existentes;
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén abiertas de forma
permanente y sean acondicionadas.
Se excluyen del ambito de aplicacion:
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios;
b) edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres,
procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales;
c) edificios aislados con una superficie Util total inferior a 50 m2.

Por tratarse de una rehabilitaciéon en edificio existente, esta seccion NO es de aplicacion.
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DB-HE 1 Limitacion de demanda energética

1. Ambito de aplicacién

Esta seccion es de aplicacion en:
a) edificios de nueva construccion;
b) intervenciones en edificios existentes:
- ampliacion: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;
- reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el
exclusivo mantenimiento del edificio;
- Cambio de uso

Por tratarse de un proyecto de rehabilitacién de edificio que supone un cambio de uso, esta seccion es de
aplicacion.

2. Caracterizacién y cuantificacion de las exigencias
2.1.Caracterizacion de la exigencia

1. La demanda energética de los edificios se limita en funcion de la zona climatica de la localidad en que
se ubican y del uso previsto.

2. En edificios de uso residencial privado, las caracteristicas de los elementos de la envolvente térmica
deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios
habitables. Se limitara igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las
unidades de uso y las zonas comunes del edificio.

3. Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las
prestaciones térmicas o de la vida util de los elementos que componen la envolvente térmica, tales
como las condensaciones.

2.2. Cuantificacién de la exigencia

Intervenciones en edificios existentes
Limitacion de la demanda energética del edificio:

1. Cuando la intervenciéon produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un
elemento de | envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del edificio,
las caracteristicas de este elemento se adecuaran a las establecidas en el DB HE 1

2. En las obras de reforma en las que se renueve mas del 25 % de la superficie total de la envolvente
térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso caracteristico del edificio se limitara la
demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia.

3. En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente térmica
que se sustituyan, incorporen o modifiquen sustancialmente, cumpliran las limitaciones establecidas en
la tabla 2.3 Cuando se intervenga simultdneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se
podran superar los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética conjunta
resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los elementos
fabricados.

Limitacion de condensaciones

1. Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan
condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas seran tales que no produzcan
una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradacién o pérdida
de su vida util. Ademas, la maxima condensacién acumulada en cada periodo anual no sera superior a
la cantidad de evaporacién posible en el mismo periodo.
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3. Verificacion y justificacion del cumplimiento de la exigencia

a)

Definicion de la Zona Climatica

Tal y como se establece en el apéndice B. Zonas climaticas.

La localidad del proyecto es Atzeneta del Maestrat (Castellén), por lo tanto, nos encontramos en la zona

climatica C3.
- Invierno: C
- Verano: 3
b) Descripcidon geométrica, constructiva y de usos del edificio:

c)

a)

b)

d)

La intervencion consiste en la rehabilitacion del edificio “La Casilla” para crear un centro de informacion
turistica. El edificio consta de 2alturas (PB+l) aunque solo se interviene en la planta baja y se deja la
planta primera como diafana (no acondicionada).

Superficie habitable [m?] 147,55

Imagen del edificio

Plano de situacion
Perfil de uso y nivel de acondicionamiento

El perfil de uso define las cargas por ocupacion, equipos, ventilacion e iluminacion, a lo largo de una
semana tipo, a partir del uso general y la carga interna.

Se trata de un local para uso No residencial con una densidad de fuentes internas alta y un periodo de
utilizacion de 8h.

Unicamente se considera habitable la planta baja.

Procedimiento de calculo de la demanda energética empleado

Los calculos se han realizado con el programa Herramienta unificada Lider-Calener (HULC) versién
1.0.1564.1124 (fecha de actualizacién 03 de Marzo de 2017)

Limitacion de la demanda energética del edificio.

En las obras de reforma en las que se renueve mas del 25% de la superficie total de la envolvente
térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso caracteristico del edificio se limitara la
demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia.

(Ver justificacion en documento siguiente)

Limitacion de la demanda energética del edificio.
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Por tratarse de una intervencion en un edificio existente que no produce modificaciones en las
condiciones interiores o exteriores de un elemento de la envolvente térmica que suponga un incremento
de la demanda energética y donde el porcentaje de superficie de la envolvente renovada no supera el
25%, los elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen o modifiquen
sustancialmente, cumpliran las limitaciones establecidas en la tabla 2.3 del DB HE1.

Tabla 2.3 del DB HE 1:
Transmitancia térmica maximay permeabilidad al aire de los elemento de la envolvente

Zona climatica de invierno
a A B C D E

135 125 100 0,75 060 0,55

Parametro

Transmitancia térmica de muros y elementos en
contacto con el terreno [ W/m?-K]

Transmitancia térmica e cubiertas y suelos en
contacto con el aire [W/m?-K]

1,20 080 065 050 040 0,35

Transmitancia térmica de huecos @ [W/m?-K] 570 570 420 310 2,70 2,50

Permeabilidad al aire de huecos @ [ m3/h-m?] <50 <50 <50 <27 <27 <27

(1) Para elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige Unicamente al primer metro de muro
enterrado, o el primer metro del perimetro de suelo apoyado sobre el terreno hasta una profundidad de 0,50m.

(2) Se considera el comportamiento del conjunto de vidrio y marco.

(3) La permeabilidad de las carpinterias indicada es la medida con una sobrepresién de 100Pa

A continuacion, se describe las caracteristicas de los elementos de la envolvente térmica que se
intervienen:

En nuestro caso, de la envolvente térmica solo se modifican las carpinterias exteriores y el suelo en
contacto con el terreno.

U Espesor

Nombre (WIm?K) Material (m) Conductividad
Solera 0,64 Plaqueta o baldosa de gres 0,002 2,30
Mort?.ro ge cemento o cal para 0,05 0,05
albaihileria
Aislamiento (XPS) 0,04 0,034
Hormigdn armado 0,100 2,30
Arenal/grava 0,015 2,00

La transmitancia obtenida con esta solucién constructiva es inferior a la transmitancia térmica maxima
exigida por la tabla 2.3 del DB HE1

U (W/m2K) U (W/m?K)
Proyecto CTE
0,64 < 0,75
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Caracteristicas técnicas de la carpinteria

Nombre V1

Dobles bajo emisivos<0,03 en posicién vertical

Acristalamiento VER DB3 4-16-4

Marco Madera de densidad media-alta
% Hueco cubierto por marco 35,00%

U (W/m2K) 2,20

Permeabilidad m3hm? a 100Pa 27,00

a) Caracteristicas técnicas exigibles a los productos que se incorporen a la obra

Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de
construccién que componen su envolvente térmica.

Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para los
huecos y lucernarios.

Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes
propiedades higrométricas:

a) la conductividad térmica e (W/mK);
b) el factor de resistencia a la difusion del vapor de agua i.

En su caso, ademas se podran definir las siguientes propiedades:

a) la densidad A (kg/m3);
b) el calor especifico Cp (J/kg.K).

Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parametros:

a) Parte semitransparente del hueco por:

i) la transmitancia térmica U (W/m2K);
i) el factor solar, g-1-2.

b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:

i) la transmitancia térmica U (W/m2K);
ii) la absortividad a.

Los valores de disefio de las propiedades citadas se obtendran de valores declarados para cada producto, segun
marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.

En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las caracteristicas higrotérmicas de los productos
utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio. Si éstos
estan recogidos de Documentos Reconocidos, se podran tomar los datos alli incluidos por defecto. Si no estan
incluidos, en la memoria deben incluirse los calculos justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el
pliego.

En todos los casos se utilizaran valores térmicos de disefo, los cuales se pueden calcular a partir de los valores
térmicos declarados segun la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo justificacion los valores de
disefio seran los definidos para una temperatura de 10 °C y un contenido de humedad correspondiente al
equilibrio con un ambiente a 23 °C y 50 % de hume-dad relativa.
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Caracteristicas exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

Las caracteristicas exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante los
parametros caracteristicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este Documento Basico.

El céalculo de estos parametros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del proyecto se
consignan los valores y caracteristicas exigibles a los cerramientos y particiones interiores.

Control de recepcion en obra de productos

En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para la recepcién de
los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los
ensayos necesarios para comprobar que los mismos reunen las caracteristicas exigidas en los apartados

anteriores.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentacién exigida;

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la
ejecucion de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.

En cumplimiento del punto b, del apartado 1.2.1 de la Secciéon HE1 del DB HE durante la construccion de los
edificios se deben comprobar las indicaciones descritas en el apartado 5, de la Seccion HE1 del DB HE.

Limitacion de condensaciones intersticiales

No se proyectan espacios no habitables en los que se prevean gran produccion de humedad.

Todos los cerramientos se proyectaran con barrera de vapor en el lado caliente de los mismos.

Por lo tanto, segun sefiala el DB-HE1 en el apartado 4.2.1 Método de comprobaciéon de las condensaciones
intersticiales y punto 2. Comprobacion de limitacion de condensaciones superficiales e intersticiales en los
cerramientos: ...No es necesaria la comprobacion de aquellos cerramientos en contacto con el terreno y los
cerramientos que dispongan de barrera contra el vapor de agua en la parte del cerramiento

Las medidas adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-H1 LIMITACION DE LA DEMANDA

ENERGETICA
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DB-HE 2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas.

Justificacion de haber contemplado los aspectos generales del RITE que corresponderia, dentro de la memoria
del proyecto, segun el Anexo | del CTE, al apartado del Cumplimiento del CTE, secciéon HE2 Rendimiento de las

Instalaciones Térmicas.

La justificacion del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas 1.T.01 “Disefio y dimensionado”, 1.T.02 “Montaje”,
I.T.03 “Mantenimiento y uso” e 1.T.04 “Inspecciones” se realiza en la documentacion técnica exigida (proyecto
especifico o memoria técnica) en el anexo correspondiente al calculo de instalaciones, en los planos
correspondientes y en las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

A través de este reglamento se justifica se desarrolla la exigencia basica segun la cual los edificios dispondran
de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes.

AMBITO DE APLICACION:

Instalaciones fijas de climatizacién (calefaccién, refrigeracion y ventilaciéon) y de produccién de ACS (agua
caliente sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas:

Es de aplicacion el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construccion

Es de aplicacién el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se reforman las instalaciones
térmicas de forma que ello supone una modificacion del proyecto o memoria técnica original.

modificacion de los existentes

La incorporacion de nuevos subsistemas de climatizacidon o de produccion de agua caliente sanitaria o la

calor o de frio

La sustitucién por otro de diferentes caracteristicas o ampliacion del numero de equipos generadores de

El cambio del tipo de energia utilizada o la incorporacion de energias renovables

Es de aplicacién el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se modifica el uso para el que
se habian previsto las instalaciones térmicas existentes

instalacion térmica existente.

No es de aplicacion el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una reforma, o ampliacién de
un edificio existente, que no supone una modificacién, sustitucion o ampliacién con nuevos subsistemas de
la instalacion térmica en cuanto a las condiciones del proyecto o memoria técnica originales de la

ni a la higiene de personas.

No es de aplicacién el RITE, dado que las instalaciones térmicas no estan destinadas al bienestar térmico

INSTALACIONES PROYECTADAS:

Instalacion para la produccion de ACS Potencia instalada: (kW)
Instalacion de calefaccion. Potencia instalada: (kW)
Instalacion de refrigeracion Potencia instalada: (kW)

Instalacién de ventilacion

Potencia instalada:
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DB-HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminaciéon

1. Ambito de aplicacién

Esta seccion es de aplicacion a las instalaciones de iluminacién interior en:

1. edificios de nueva construccion;

2. intervenciones en edificios existentes con una superficie Util total final (incluidas las partes
ampliadas, en su caso) superior a 1000 m?, donde se renueve mas del 25% de la superficie
iluminada;

3. oftras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplie una parte de la
instalacién, en cuyo caso se adecuara la parte de la instalaciéon renovada o ampliada para
que se cumplan los valores de eficiencia energética limite en funcion de la actividad y, cuando
la renovacion afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de
sistemas de control o regulacion, se dispondran estos sistemas;

4. cambios de uso caracteristico del edificio;

5. cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor mas bajo del Valor de
Eficiencia Energética de la Instalacion limite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso
se adecuara la instalacién de dicha zona.

Por tratarse de una reforma y acondicionamiento de local en almacén municipal esta seccién Sl es de
aplicacion.

2. Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias
a) Valor de Eficiencia Energética de la instalacion:

La eficiencia energética de una instalacion de iluminaciéon de una zona, se determinara mediante
el valor de eficiencia energética de la instalacion VEEI (W/m?) por cada 100 lux mediante la
siguiente expresion:

P -100

VEEl = ———
S-Em

Siendo:
P: La potencia de la lampara mas el quipo auxiliar [W]

S: La superficie iluminada [m?]
Em: La iluminancia media horizontal mantenida [lux]
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El valor de VEEI limite lo determina la tabla 2.1, que para la actividad comercial supone un valor limite
de 8:

b)

Tabla 2.1 Valores limite de eficiencia energética de la instalacion.

Zonas de actividad diferenciada I\,IE.EI
imite
administrativo en general 3,0
andenes de estaciones de transporte 3,0
pabellones de exposicion o ferias 3,0
salas de diagnéstico (1) 3,5
aulas y laboratorios (2) 3,5
habitaciones de hospital (3) 4,0
recintos interiores no descritos en este listado 4,0
zonas comunes (4) 4,0
almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4,0
aparcamientos 4,0
espacios deportivos (5) 4,0
estaciones de transporte ) 5,0
supermercados, hipermercados y grandes almacenes 5,0
bibliotecas, museos y galerias de arte 5,0
zonas comunes en edificios no residenciales 6,0
centros comerciales (excluidas tiendas) (7) 6,0
hosteleria y restauracion (s) 8,0
religioso en general 8,0
salones de actos, auditorios y salas de usos multiples y convenciones, salas
de ocio o espectaculo, salas de reuniones y salas de conferencias (9) 8,0
tiendas y pequefio comercio 8,0
Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10,0
locales con nivel de iluminacién superior a 600lux 2,5

Potencia instalada

La tabla 2.2 establece la potencia maxima instalada en iluminacion, teniendo en cuenta la potencia de la
lampara y su equipo auxiliar. Para otros usos su valor limite es de 10 W/m?2.

Tabla 2.2 Potencia maxima de iluminacion

Uso del edificio

Potencia maxima de iluminacion

[W/m?]
Administrativo 12
Aparcamiento 5
Comercial 15
Docente 15
Hospitalario 15
Restauracion 18
Auditorios, teatros, cines 15
Residencial Publico 12
Otros 10
Edificios con nivel de iluminacion o5

superior a 600lux
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a) La instalacion de iluminacion dispondra, para cada zona, de sistema de control mediante encendido y
apagado manual, no se aceptaran sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como unico
sistema de control. Toda la zona dispondra de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada
cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporadico de un control de encendido y apagado por sistema de
deteccién de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado.

b) se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de
manera automatica por sensor de luminosidad el nivel de iluminaciéon en funcion del aporte de luz natural de
las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras lineas
paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas
bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones:

- entodas las zonas que cuentes con cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas
cumplan simultaneamente las siguientes condiciones
0 que el angulo B sea superior a 65°, siendo 6 el angulo desde el punto medio del
acristalamiento hasta la cota maxima del edificio obstaculo, medido en grados

sexagesimales;

0 que se cumpla la expresion: T ( Aw/A) > 0,11

Edificlo objeto

Locales con -\e

de huz natural —t
)
-]

3. Verificacién y justificacion del cumplimiento de la exigencia

3.1 DATOS PREVIOS

e El valor VEEI limite lo determina la tabla 2.1 del DB HE3, que para local comercial suponen un VEEI de

8.

e Latabla 2.2 del DB HE3 establece la potencia maxima instalada en iluminacién, teniendo en cuenta la
potencia de la lampara y su equipo auxiliar. Para el uso “otros usos” su valor limite es de 10 W /m?

e El valor de la iluminancia se estable en 100 lux segun se establece en el DB SUA para zonas interiores.

Los calculos para la justificacion de la seccion HE3 se han realizado con el programa DIALux 4.13. , ver

Anejo al final de este apartado.
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A modo de resumen, a continuacion, se desarrollan las comprobaciones exigidas en la secciéon HE3, el

desarrollo de los calculos se encuentra en el “Anejo — Justificacion Calculo HE3”

a) Valor de eficiencia energética de la instalaciéon (VEEI) en cada zona

veer = 2120
~ S-Em
VEEI VEEI iim
(W/ m?) (W/ m?)
Archivo 4,90 < 8 CUMPLE
Almacén 5,35 < 8 CUMPLE
Aseo accesible 3,40 < 8 CUMPLE
Sala de reuniones 6,30 < 8 CUMPLE
Sala exposiciones+recepcion 5,04 < 8 CUMPLE
b) Valor de potencia instalada en el local
P N%minari
PTotal — al.n;;narlas
P instalada P max. (W)

(W) Tabla 2.2 DB HE3
Archivo 4,90 < 10 CUMPLE
Almacén 5,35 < 10 CUMPLE
Aseo accesible 3,40 < 10 CUMPLE
Sala de reuniones 6,30 < 10 CUMPLE
Sala exposiciones+recepcion 5,05 < 10 CUMPLE

c) lluminancia media horizontal mantenida en el plano de trabajo (Em)
Em
Em min
proyecto

(Iux) (lux)
Archivo 192 > 100 CUMPLE
Almacén 146 > 100 CUMPLE
Aseo accesible 119 > 100 CUMPLE
Sala de reuniones 290 > 100 CUMPLE
Sala exposiciones+recepcion 264 > 100 CUMPLE

Vicent Bertran Ahicart
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d) Comprobacion de la exigencia de sistema de control y regulacion de la luz natural

12 Comprobacion: que el angulo 6 sea superior a 65° (8+>65°), siendo 6 el angulo desde el punto medio del
acristalamiento hasta la cota maxima del edificio obstaculo, medido en grados sexagesimales;

22 Comprobacion: Comprobamos para la fachada al exterior la Condicién — T (Aw/ A) > 0,11

Dénde:

Aw = Area de acristalamiento de la ventana de la zona.

A = Area total de la fachada con ventanas al exterior = 61,00 m?

Aw T = AWA T (A(“)”,ﬁ D=
PE 1,60
2x V1 3,80
TOTAL 5,40 61,00 0,088 NO

En nuestro caso, los cerramientos acristalados al exterior no cumplen simultaneamente las dos condiciones
establecidas en el apartado 2.3 b) del DB HE 3, por tanto, no se exige la instalacion de un sistema de

aprovechamiento de la luz natural.

Plan de Mantenimiento y conservacién

El mantenimiento representa un ahorro de energia que obtendremos mediante:

- Limpieza de luminarias y de la zona iluminada.

- Reposicién de lamparas con la frecuencia de reemplazamiento.

- Empleo de los sistemas de regulacion y control descritos.

En tercer lugar, para el ahorro de energia, se ha dispuesto un mantenimiento que permitira:

- Conservar el nivel de iluminacién requerido en la vivienda.
- Noincrementar el consumo energético del disefio.

Esto se consigue mediante:

1. Limpieza y repintado de las superficies interiores.

2. Limpieza de luminarias.
3. Sustitucién de lamparas.

a) Conservacion de superficies.

Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las estancias, como el
mobiliario, seran conservados para mantener sus caracteristicas de reflexion.

Vicent Bertran Ahicart
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En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procedera a la limpieza de las superficies
pintadas o alicatadas. En las pinturas plasticas se efectuara con esponjas o trapos humedecidos con agua
jabonosa, en las pinturas al silicato pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las
pinturas al temple se limpiara unicamente el polvo mediante trapos secos.

Cada 5 afios, como minimo, se revisara el estado de conservacion de los acabados sobre yeso, cemento,
derivados y madera, en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian anomalias o
desperfectos, se efectuara su reparacion.

Cada 5 afios, como minimo, se procedera al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que
redundara en un ahorro de energia.

b) Limpieza de luminarias.

La pérdida mas importante del nivel de iluminacidon esta causada por el ensuciamiento de la luminaria en su
conjunto (lampara + sistema 6ptico). Sera fundamental la limpieza de sus componentes 6pticos como reflectores
o difusores; estos Ultimos, si son de plastico y se encuentran deteriorados, se sustituiran.

Se procedera a su limpieza general, como minimo, 2 veces al aio; lo que no excluye la necesidad de eliminar el
polvo superficial una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos la ganancia obtenida.

c) Sustitucion de lamparas.

Hay que tener presente que el flujo de las lamparas disminuye con el tiempo de utilizacion y que una lampara
puede seguir funcionando después de la vida util marcada por el fabricante, pero su rendimiento lumen/vatio
puede situarse por debajo de lo aconsejable y tendremos una instalacién consumiendo mas energia de la
recomendada.

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotacion una instalacion que produzca un ahorro
de energia, y para ello sera necesario sustituir las lamparas al final de la vida util indicada por el
fabricante. Y habra que tener en cuenta que cada tipo de lampara (y en algunos casos segun potencia)
tiene una vida util diferente.

Vicent Bertran Ahicart pagina 14
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Rehabilitaciéon del edificio "La Casilla" para centro de informacion turistica del
Penyagolosa-Atzeneta del Maestrat / Lista de luminarias

2 Pieza Nexia 01123-XC82-V2 Downlight LED Dispone de una imagen
830/1500lm/11W/80 grados de la luminaria en
N° de articulo: 01123-XC82-V2 nuestro catélogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 1044 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 1440 Im

Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 59 87 98 100 73

Lampara: 1 x LED (Factor de correccion 1.000).

2 Pieza Nexia 01181-XN83-V1 Downlight PRO Dispone de una imagen
empotrable LED 840/2000Im/80 grados/Opal de la luminaria en
N° de articulo: 01181-XN83-V1 nuestro catélogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 1484 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 2115 Im

Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 55 85 97 100 70

Lampara: 1 x LED (Factor de correccion 1.000).

13 Pieza  PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED36S/840 NOC
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3600 Im
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 46 78 95 100 100
Lampara: 1 x LED36S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

-
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Nexia 01181-XN83-V1 Downlight PRO empotrable LED 840/2000Im/80 grados/Opal /
Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 55 85 97 100 70

-
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Nexia 01123-XC82-V2 Downlight LED 830/1500Im/11W/80 grados / Hoja de datos de

luminarias
Emision de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 59 87 98 100 73
.
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PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED36S/840 NOC / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Céadigo CIE Flux: 46 78 95 100 100

CoreLine Panel: tecnologia LED que proporciona una luz uniforme de
excelente calidad Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio
rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminacién que combinen
luz de calidad con un sustancial ahorro de energia y de mantenimiento. La
nueva gama de productos LED CoreLine Panel puede emplearse para

sustituir las luminarias funcionales en aplicaciones generales de iluminacion.

Actualmente se encuentra disponible tanto en versiéon que cumple la
normativa para oficinas (OC) como en version que no cumple dicha
normativa (NOC). El proceso de seleccion, instalacion y mantenimiento es
sencillisimo.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emision de luz 1:

Emision de luz 1:
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Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor

mantenimiento: 0.80
Superficie

Plano util

Suelo

Techo
Paredes (4)

Plano util:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

p [%]
/

20
70
50

0.000 m

32 x 32 Puntos

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza

1 2

NOC (1.000)

E., [IX]
192
192

63
142

Designacion (Factor de correccion)
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED36S/840
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E min, [IX]
110
112

37
48

@ (Luminaria) [Im]

Total:

Archivo / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:48

Emax [IX]
246

246

94

419

Valor de eficiencia energética: 4.90 W/m? = 2.56 W/m?/100 Ix (Base: 14.68 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.575
0.585
0.590

/

® (Lamparas) [Im] P [W]

3600 3600 36.0
7200 Total: 7200 72.0
.
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.843 m, Factor

mantenimiento: 0.80
Superficie

Plano util

Suelo

Techo
Paredes (4)

Plano util:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

p [%]
/

20
70
50

0.000 m

32 x 16 Puntos

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°  Pieza

1 1

E,., [IX]
146
146

62
124

Designacion (Factor de correccion)

PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED36S/840
NOC (1.000)
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Emin [IX]
103
102

36
45

® (Luminaria) [Im]

Total:

Almacén / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:29

Emax [X]
181

181

90

422

Valor de eficiencia energética: 5.33 W/m? = 3.65 W/m?#/100 Ix (Base: 6.76 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.708
0.701
0.573

/

® (Lamparas) [Im] P [W]

3600 3600 36.0
3600 Total: 3600 36.0
.
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Aseo acce./ Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:35
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 119 87 146 0.729
Suelo 20 119 85 146 0.714
Techo 70 35 24 46 0.686
Paredes (4) 50 77 30 194 /
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria

Altura: 0.000 m Pared izq 20 20

Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior 20 20

Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

Nexia 01123-XC82-V2 Downlight LED

1 2 830/1500Im/11W/80 grados (1.000)

1044 1440 11.0
Total: 2088 Total: 2880 22.0

Valor de eficiencia energética: 3.40 W/m? = 2.84 W/m?/100 Ix (Base: 6.48 m?)

-
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Sala reuniones / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.843 m, Factor

Valores en Lux, Escala 1:74

mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 290 153 378 0.529
Suelo 20 291 155 376 0.533
Techo 70 85 51 120 0.603
Paredes (4) 50 201 68 484 /
Plano util:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED36S/840
1 4 NOC (1.000) 3600 3600 36.0
Total: 14400 Total: 14400 144.0
Valor de eficiencia energética: 6.27 W/m? = 2.16 W/m?/100 Ix (Base: 22.96 m?)
.
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Sala exposicién+recepciéon /| Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:164
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 264 103 378 0.391
Suelo 20 264 102 377 0.384
Techo 70 68 36 115 0.520
Paredes (4) 50 162 43 467 /
Plano util:

Altura: 0.000 m

Trama: 128 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
Nexia 01181-XN83-V1 Downlight PRO
1 2  empotrable LED 840/2000Im/80 grados/Opal 1484 2115 20.0
(1.000)
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED36S/840
2 6 NOC (1.000) 3600 3600 36.0
Total: 24567 Total: 25830 256.0

Valor de eficiencia energética: 5.04 W/m? = 1.91 W/m?/100 Ix (Base: 50.84 m?)

-
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DB-HE 4 Contribucién solar minima de Agua Caliente Sanitaria

Esta seccion es de aplicacién a:

a) edificios de nueva construccion o a edificios existentes en que se reforme integramente el edificio
en si o la instalacion térmica, o en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo,
en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 I/d;

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una
demanda inicial de ACS superior a 5.000 I/dia, que supongan un incremento superior al 50% de la

demanda inicial;

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve
la instalacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

Se considera no aplicable la Seccion DB HE 4 por no existir instalacion de ACS en el edificio.

DB-HE 5 Contribuciéon fotovoltaica minima de energia eléctrica.

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la seccién 5, del DB HE (“ambito de aplicacion”), la

seccion no sera de aplicacion.

Atzeneta del Maestrar, a 2 de septiembre de 2019

Arq. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)

Vicent Bertran Ahicart
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5.1. Normas de Diseno y Calidad de Viviendas en el ambito de la Comunidad

Valenciana. DC-09

No es de aplicacion ya que la intervencion no se destina a vivienda. Se trata de rehabilitaciéon de edificio para

centro de informacion turistica.

Atzeneta del Maestrat, a 4 de septiembre de 2019

Arq. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)
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5.2. Justificacion normativa en materia de accesibilidad en edificios de publica
concurrencia y en el medio urbano, Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del
Consell de la Generalitat por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo,

de la Generalitat Valenciana.

1 Objetivo y ambito de aplicaciéon

El presente anejo tiene como objeto definir las condiciones y normas para facilitar la accesibilidad a las personas
con movilidad disminuida al edificio objeto del presente proyecto. Para garantizar la accesibilidad al inmueble, se
dara cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la
Generalitat Valenciana, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de Mayo, en materia de Accesibilidad y
Supresion de Barreras Arquitectonicas, Urbanisticas y de la Comunicacion, en concordancia con el art. 6 del
Decreto 193/1988, de 12 de diciembre (Normas para la Accesibilidad y eliminacion de barreras arquitecténicas),
y por la orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el

Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en el medio urbano.

2. Clasificacion del edificio o zona en funcion del uso (Cuadro |)

Uso del edificio Grupo

Plazas

Uso comercial y administrativos (CA) CA3  Edificios o zonas destinados a establecimientos
comercicales pequefios, de superficie menos de 200 m?,
bares, cafeterias u otros de superficie menor a 200 m? o
aforo menor a 50 plazas. Oficinas bancacrias, con menos
de 100m?. Oficinas en general de menos de 200 m?.

3. Elementos de accesibilidad y Nivel en funcion del uso del edificio (Cuadro Il)

- Nivel Adaptado: No se aplica al grupo CA3

- Nivel Practicable: En acceso de uso publico principal, itinerario de uso publico principal, servicios
higiénicos, vestuarios, areas de consumo de alimentos y zonas de uso restringido.

Vicent Bertran Ahicart
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4. Condiciones de accesibilidad

Nivel exigido: PRACTICABLE

Anejo |. Condiciones de los edificios (Orden de 25 de mayo 2004)

Norma Proyecto
CAPITULO 1. CONDICIONES FUNCIONALES
1. ACCESOS DE USO PUBLICO
Accesos mediante escaleras exteriores se complementaran con L
En el acceso principal Acceso con rampa
rampa
Desnivel maximo sin rampa 20,12 m salvado por
un plano inclinado < Acceso con rampa
25 %
2. ITINERATIOS DE USO PUBLICO
2.1 CIRCULACIOENS HORIZONTALES
(Pasillos u otros espacios de circulacion)
Ancho libre minimo 1,10 m >1,10 m
Espacio maniobra en los extremos o cada 10 m 21,20 m 31,20 m
Estrechamientos puntuales Sl No
Mobiliario u otros obstaculos en los itinerarios Se evitara No hay
Elementos volados < 0,15 m por debajo No hay
de 2,10 m de altura
2.2 CIRULACIONES VERTICALES
2.2.1. RAMPAS
Longitud de las rampas y su correspondiente pendiente: L<3m 10% L<3m 10%
3<L=<6m 8% - °
6<L<9m 6%
Anchura minima libre de obstaculos 1,10 m 1,50 m
El acceso a puertas desde rampas cumplira las condiciones de 2.3 S| S|
Puertas
Meseta intermedia Longitud =2 1,20 m No hay
Distancia minima entre rampa y hueco 0,40 m 0,40 m
2.2.2. ESCALERAS No procede
2.2.3 ASCENSOR No procede
2.2.4. APARATOS ELEVADORES ESPECIALES No procede
2.3 PUERTAS
Espamo ampos lados puertas donde se pueda inscribir una 3120m ©120m
circunferencia de
Altura libre minima 2,00 m 2,10
Ancho minimo 0,80 m 0,825 m
Angulo de apertura minimo en puertas abatibles 90° 90°
Desbloqueo desde el exterior Sl Sl
Fuerza de apertura o cierre Sl Sl
Puertas de molinete, torniquetes o barreras en accesos Solo si cuentan
ademas con puertas
abatibles o No procede
correderas
automaticas
3. SERVICIOS HIGIENICOS
Se ubicaran en recintos que cumplan las condiciones funcionales de las S| S|
circulaciones horizontales
En cabinas se podra inscribir una circunferencia de 21,20 m 21,50 m
4. VESTUARIOS No procede
5. AREAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS No procede
6. AREAS DE PREPARACION DE ALIMENTOS No procede
7. DORMITORIOS No procede
8. PLAZAS RESERVADAS No procede

Vicent Bertran Ahicart
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9. PLAZAS DE APARCAMIENTO ADAPTADAS No procede
10. ELEMENTOS DE ATENCION AL PUBLICO No procede
11.EQUIPAMIENTO
Mecamsmos, interruptores, pulsadores y similares sobre paramentos 070m<L<1,00m 070 m<L<1,00m
situados
Lgs bases de conexion para' te.Iefonla, datos, y enchufes sobre paramentos 050 m<L<120m 050 m<L<1.20m
situados en zonas de uso publico, se colocaran a una altura (L)
Los dispositivos eléctricos de control de iluminacién de tipo temporizado S| S|
estaran sefializados visualmente mediante un piloto permanente
La veIogdad maxima d‘e mowmlef]to del usuario para la regulacién 0,50 miseg 0,50 m/seg
mecanismos o automatismos sera
Botonera ascensor: No procede
- Ubicacién en paramentos verticales, preferiblemente horizontal (altura L) 0,80m=L=<1,20m No procede
- Pulsadores No se usaran
L No procede
sensores térmicos
12. SENALIZACION
En los accesos de uso publico con nivel adaptado existira:
- Informacion sobre los accesos al edificio, indicando la ubicacion de los
. L Sl No procede
elementos de accesibilidad de uso publico
- Directorio de los recintos de uso publico existentes en el edificio, situados
Sl No procede
en los accesos adaptados
En los itinerarios de uso publico con nivel adaptado existira: No procede
- Cartele&? e.n las puertas de los despachos de atencion al publico y recintos S| No procede
de uso publico
-Sefializacién del comienzo final de las escaleras o rampas asi como de las
barandillas, mediante elementos o dispositivos que informen a disminuidos Sl No procede
visuales y con la antelacion suficiente
- En el interior de la cabina del ascensor, existira informacion sobre la planta
aque corresponQe cada pulsador, el niumero de?\ planta en la que s’e S| No procede
encuentra la cabina y apertura de la puerta. La informacion debera ser
doble, sonora y visual.
- La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispondra de numeros
. o . . Sl No procede
en relieve e indicaciones escritas en Braille.
Norma Proyecto
CAPITULO 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD
1. SEGURIDAD DE UTILIZACION
Los pavimentos deben ser de resbalamiento reducido, especialmente en
recintos humedos y en el exterior. No tendran desigualdades acusadas que Sl Sl
puedan inducir al tropiezo.
Tamafo huecos en perforaciones o rejillas >0,80m No procede
Mantenimiento No alterar sus
caracteristicas -
Los itinerarios deberan ser lo mas rectilineos posibles, con el menor numero
de entrantes y salientes, conservando al menos la continuidad en uno de los Sl Sl
paramentos para facilitar la orientacion de los invidentes con bastén
Puertas correderas Soélo automaticas
con dispositivos -
antiatrapamiento
Superficies acristaladas: No procede
Deberan disponerse barandillas cuando existan desniveles > 0,45 m: No procede
En escaleras o rampas con longitud > 3 m se dotaran con barandillas con: No procede
2. SEGURIDAD EN SITUACION DE EMERGENCIA
Los planes contemplaran actuaciones para evacuar personas disminuidas Sl Sl
En edificios con sistemas de alarma seran de dos tipos: sonoro y visual Sl No procede

Vicent Bertran Ahicart
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ANEXO Il. CONDICIONES DE LOS APARATOS Y ACCESORIOS (Orden de 25 de mayo de 2004)

Norma

Proyecto

1. APARATOS ELEVADORES ESPECIALES

No procede

1.1. PLATAFORMAS ELEVADORAS

1.2. PLATAFORMAS SALVAESCALERAS

2. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS EN
ESPACIOS ADAPTADOS

No aplica para Grupo CA3
Ver punto 3.3 DB-SUA de
la memoria.

2.1. INODOROS

- Altura del asiento (L)

045m<L<0,50m

- Espacio lateral para transferencia

0,80 m de lado x 0,75 m de
fondo

- Respaldo estable y asiento con apertura delantera Altura
(L) accesorios

Si

- Altura (L) accesorios

0,70m=<L=<120m

2.2. LAVABO

- Altura (L)

80m<L<86m

- Espacio libre para aproximacion frontal

0,70m de altox0,25m de fondo

- Altura (L) accesorios

0,70m=sL=<120m

2.3. BIDE

- Altura del asiento (L)

045m<L=<050m

- Altura (L) accesorios

0,70m<L=<120m

2.4. BANERA

- Altura del borde superior (L) con banco de transferencia
a la misma altura

045m<L=<0,50m

- Altura (L) del banco de transferencia

045m=<L=<050m

- Superficie del suelo antideslizante Sl
2.5. DUCHA

- Suelo continuo con el recinto Sl

- Pendiente maxima 2%

- Altura (L) del banco de transferencia

045m<L<0,50m

- Distancia del borde del asiento a la pared para dotarlo

>
de respaldo 20,50m
2.6. GRIFERIA
- Tipo Automatica o monomando

En bafiera o ducha:

- Alcance horizontal (H)

H=<0,60m

- Alcance vertical (L)

0,70m<sL<12m

2.7. BARRAS DE APOYO

- Didmetro (Q)

3cms@<4cm

- Separacion pared (S)

4,50cm <@ <5,50cm

Barras horizontales:

- Altura (L)

0,7/0m<L<0,75m

- Longitud

Exceda de la longitud del
asiento entre
0,20my 0,25m

Barras verticales e inclinadas:

- Altura (L) 0,30 m por delante del borde del aparato

045m<L=<1,05m

- Longitud

0,60 m

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arqg. Vicent Bertran Ahicart
(n®11.144 COACV)

Vicent Bertran Ahicart

Pagina 6




Proyecto Basico y de Ejecucion.

Rehabilitacién del edificio “La Casilla” para centro de informacion VlS AT 06 / 09 /201 9

turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat. Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

5. Cumplimineto de otros reglamentos y disposicione

CTAC

Doc. 358784 - Pag. 130 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

5.3. Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Normas de aplicacion:
- Reglamento electrotécnico de baja tension (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
- Guias Técnicas de aplicacion al reglamento electrotécnico de baja tension.
- Normas particulares para las instalaciones de enlace (lberdrola).

La previsién de cargas se realiza para el caso de un almacén vinculado a vivienda estandar. Los casos
particulares habra que estudiarlos de forma individual.

La instalacion se realizara, siguiendo lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, la
Recomendacion UNESA 1404, la Companfia suministradora IBERDROLA S.A. y el instalador autorizado, para los
tipos de aparatos, distribucion, colocacion y dimensionado de los conductores.

El local dispone de suministro eléctrico.
Su distribucion se realizara a través de canalizaciones ocultas bajo tubo con sus respectivas cajas de derivacion.

Los conductores a utilizar seran (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tension
asignada 450-750 V. La instalacion se realizara empotrada bajo tubo flexible de PVC corrugado. Los cables
seran no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificados, especialmente los conductores neutro y de
proteccién. Esta identificacién se realizara por los colores que presentan sus aislamientos. Cuando exista
conductor neutro en la instalacién o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro,
se identificaran éstos por el color azul claro. Al conductor de proteccion se le identificara por el doble color
amarillo-verde. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior a
neutro se identificaran por los colores marrén y negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases
diferentes, podra utilizarse el color gris.

Todas las conexiones de conductores se realizaran utilizando bornes de conexion montados individualmente o
mediante regletas de conexion, realizandose en el interior de cajas de empalme y/o de derivacion.

Cualquier parte de la instalacion interior quedara a una distancia no inferior a 5 cm. de las canalizaciones de
telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefaccién y gas.

Se cumpliran las prescripciones aplicables a la instalacién en bafos y aseos en cuanto a la clasificacién de
volumenes, eleccion e instalacion de materiales eléctricos conforme a la ITC-BT-27.

Para el local se utilizaran mecanismos convencionales de empotrar marca SIMON de la serie 82: pulsador, punto
de luz interruptor sencillo, punto de luz doble interruptor, punto de luz conmutador, punto de luz cruzamiento,
reguladores de intensidad, reguladores ambientales, indicadores de sefalizacién y ambientales, tomas de
telecomunicaciones, toma de corriente tipo schucko de 10-16 A.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos,
interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en locales humedos seran de material aislante.

Se conectaran a la toma de tierra toda masa metalica importante, las masas metalicas accesibles de los
receptores, las partes metdlicas de los depdsitos de gasodleo, de las instalaciones de calefaccion general, de las
instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y television, y las
estructuras metalicas y armaduras de muros y soportes de hormigén armado.

En el Cuadro General de Distribucion se dispondran los bornes o pletinas para la conexion de los conductores de
proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la linea principal de tierra. Se instalaran conductores de
proteccion acompafiando a los conductores activos en todos los circuitos de la vivienda hasta los puntos de
utilizacion.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019
Arqg. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)
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5.4. Cumplimiento de la Normativa de aplicacion

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
DE APLICACION

D. Vicent Bertran Ahicart, Arquitecto, colegiado n® 11.144, en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana,
Colegio Territorial de Castellén, y con referencia al proyecto Expediente n° .......... , de la obra de REHABILITACION DE
EDIFICIO “LA CASILLA” PARA CENTRO DE INFORMACION TURISTICA DEL PENYAGOLOSA-ATZENETA DEL
MAESTRAT, sita en CTRA. CASTELLO, s/n — POLIGONO 5 PARCELA 126 CP:12132 ATZENETA DEL MAESTRAT
(Castelld), promotora AJUNTAMENT DE ATZENETA DEL MAESTRAT.

DECLARO expresamente el cumplimiento de la siguiente normativa:
a) Del Cumplimiento de la Normativa Urbanistica Vigente:
- LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenacién del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana
- LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificacion de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenacion del territorio,
urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana
- Planeamiento vigente del Municipio
b) Del cumplimiento de los Requisitos Basicos de calidad de la edificacion:
- Art. 3.- Requisitos Basicos de la edificacion, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado por el que se
aprueba la Ley de Ordenacioén de la Edificacion (LOE). (BOE 166, de 6 de Noviembre).
- Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de Ordenaciéon y Fomento de la Calidad de la
Edificacion (LOFCE). (DOGV 2-7-2004)

Los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE establece como objetivos de calidad de la edificacion se
desarrollan en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion (CTE), de conformidad con lo dispuesto en dicha ley, mediante las exigencias basicas correspondientes a cada uno de
ellos establecidos en su Capitulo 3. Estas son:

- Exigencia Basica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F y DB-SE-M.

- Exigencia Basica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI.

- Exigencia Basica de Seguridad de Utilizacién: Justificada en el DB-SUA.

- Exigencia Basica de Salubridad, Higiene, Salud y Proteccién del medio ambiente: Justificada en el DB-HS.

- Exigencia Basica de Ahorro de Energia: Justificada en el DB-HE.

- Exigencia Basica de Proteccion frente al Ruido: Justificada en el DB-HR

Otras normativas con caracter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas:

- REAL DECRETO 1627/1997. de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccion. (B.O.E. de 25 Octubre 1997)

- REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia sobre Infraestructuras
Comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 28/02/1998).

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia por el que se Aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. (BOE 18/09/2002).

- REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la norma de
construccion sismo resistente: parte general y edificacion (NCSR-02). (BOE 11/10/2002).

- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de proteccién contra la Contaminacién Acustica. (DOGV
9/12/2002)

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(BOE 28/02/2007)

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia de la Produccién y Gestién de los Residuos de
Construccion y Demolicion. (BOE 13/02/2008)

- REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigén estructural (EHE-08). (BOE
22/08/2008)

- Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueba las exigencias basicas de disefio y calidad en edificios de
vivienda y alojamiento DOCV 07/10/2009)

- Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban
las condiciones de disefio y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DOCV 18/12/2009)

- REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el Procedimiento basico para
la Certificacion de la Eficiencia Energética de los edificios, (BOE 13/04/2013) Correccion de errores (BOE 25/5/2013)

- DECRETO 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de
Edificacion. (DOCV 12/01/2015)

En Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

A LOS EFECTOS OPORTUNOS.
FIRMADO: EL/LOS ARQUITECTO/ARQUITECTOS.
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5.5. Anexo declarativo del R.I.T.E. y las |.T.E.

Al presente PROYECTO, le es de aplicacion el Real Decreto 1.751/1998, de 31 de julio (.B.O.E., n® 186 de 5 de
agosto de 1998), por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, (R.I.T.E), y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, (I.T.E), segun el articulo quinto, por ser una obra de nueva planta.

El mismo, cumple las prescripciones del citado Reglamento, puesto que en el mismo se prevé la/las siguiente/s
instalacion/instalaciones:

O Instalacion de Agua Caliente Sanitaria, (ACS).
O Instalacion de Calefaccion.

O Instalacion de Climatizacion.
X

Ninguna.

SI[OJ NO [X es necesaria la documentacion especifica, indicada en la ITE 07.1.2., o la ITE 07.1.3., puesto que
la potencia térmica SI [] NO [X] es menor que 5'00 kw.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arqg. Vicent Bertran Ahicart

(n°11.144 COACV)
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5.6. Anexo declarativo sobre infraestructuras comunes en los edificios para el

acceso a los servicios de telecomunicacion.

Al presente PROYECTO ARQUITECTONICO, no le es de aplicacién el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de
febrero (B.O.E., n°. 51 de 28 de febrero de 1998), sobre Infraestructuras Comunes de los Edificios para el Acceso
a los Servicios de Telecomunicaciéon, en su articulo 3.1., al no tratarse de un edificio nuevo ni de una
rehabilitaciéon integral, y no estar acogido a la ley 49/1.960, de 21 de julio o no ser susceptible de

arrendamiento por plazo superior a un afio.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arq. Vicent Bertran Ahicart

(n° 11.144 COACV)
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6.1 Ficha resumen de la justificacion de las condiciones Urbanisticas.

FICHA URBANISTICA

Proyecto: REHABILITACION DEL EDIFICIO “LA CASILLA PARA CENTRO DE INFORMACION TURISTICA
DEL PENYAGOLOSA-ATZENETA DEL MAESTRAT.

Emplazamiento: Ctra. Castellé s/n — Poligono 5 Parcela 126

Poblacién: Atzeneta del Maestrat | N° Referencia catastral: 001710200YK45E0001Ql

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat

Arquitecto: VICENT BERTRAN AHICART

Presupuesto de Ejecucion Material: 45.404,94 €

NNSS de Adzaneta (PGOU en tramitacion) g7e/coh93/1984 aprobacion  definitiva:
PP, PRI, etc.: sl [ ] No[] |Fecha aprobacion definitiva:
Estudio de Detalle: N I:l NO I:l !:echa aprobacioén definitiva: -

Clasificacion y uso del suelo: SUELO NO URBANIZABLE comun

Zona de ordenacion:

planeamiento de aplicacion en proyecto

Parcelaciéon 1. superficie parcela minima - ---
del suelo 2. ancho fachada minimo - -

3. ancho de calle -—- -
Alturas de la|4. altura maxima de cornisa -—-
edificacion 5. aticos retranqueados st [ nNo [] st [1 No[]

6. altura planta semisétano s/rasante -
Volumen de la|7. nUmero maximo de plantas - PB +I
edificacion  [g_coeficiente de edificabilidad

9. voladizo maximo - —
10. porcentaje cuerpos volados - —

Situacion de la| 11. profundidad edificable — -
edificacion 12. separacion a linde fachada — -
13. separacion a lindes laterales - —
14. retranqueo de fachada - —
15. separacion min. entre edificaciones _— .
16. maxima ocupacion en planta - -

OBSERVACIONES: Se trata de rehabilitacion interior de edificio

Este proyecto S| |Z NO |:| CUMPLE la normativa urbanistica vigente de aplicacién, a los efectos establecidos en el
Libro 1l de Disciplina Urbanistica de la Ley 5/2014 de Ordenacién del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana . Declaracion que efecttan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Fdo: EL PROMOTOR Fdo: EL/LOS ARQUITECTOS
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6.2. Certificado de eficiencia Energética

Segun estable el en el Articulo 2. “Ambito de aplicacion”. Del RD 235/2013 de 5 de abril, por el que se
aprobo el Procedimiento Basico para la Certificacion de la Eficiencia Energética de los Edificios.

“1. Este Procedimiento basico sera de aplicacion a:

a) Edificios de nueva construccion.

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre
que no dispongan de un certificado en vigor.

c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad publica ocupe una superficie Util total
superior a 250 m:y que sean frecuentados habitualmente por el publico.”

Por tanto, al tratarse de una intervencion en un edificio existente que no sera vendida ni alquilada a un nuevo
arrendatario, no procede la certificacion energética.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arqg. Vicent Bertran Ahicart
(n®11.144 COACV)
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6.3. Plan de control de calidad.

En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba
el REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, se redacta este PLAN DE
CONTROL y CALIDAD del Proyecto, [PCCP], como regulacion de la gestion y control de las obras previstas en el
presente Proyecto.

1. OBJETO

En el Presente PCCP, se describen de forma minima y necesaria, las acciones de control en obra para la recepcion
de productos, el control de la ejecucién y las pruebas de servicio, debidamente valoradas de conformidad con lo
establecido en el articulo 6.1.2 y en el anejo 1 del Cddigo Técnico de la Edificacion (en adelante, CTE) aprobado
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o norma que lo sustituya El contenido de este PCCP, es lo suficiente
para que una vez entregado al contratista este redacte el correspondiente PLAN DE OBRA DEL CONTRATISTA,
quien debera prever los medios materiales y humanos que participaran en la obra y la secuencia de realizacion de
partes o fases de la obra, asi como los tiempos previstos en la planificacion. Asimismo es lo bastante apto para que
pueda determinar las acciones especificas de control a realizar, asi como la intervencion de laboratorios de
ensayos y, en su caso, de entidades de control de calidad, por parte del Director de Ejecucion de la Obra, en su
transcripcion del Programa del Control y Calidad. De esta forma no se podra iniciar la obra sin que el Director de la
Ejecucion Material de la Obra, no haya entregado de forma fehacientemente al Promotor del respectivo Programa
del Control y Calidad.

2. CONDICIONES DE GESTION Y OPERATIVIDAD.

Durante la ejecucion de la obra el Director de la Ejecucion Material de la Obra, debera modificar su PROGRAMA
DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente segun las circunstancias del control. EIl CONTROL DE
EJECUCION o las PRUEBAS DE SERVICIO podran disminuirse si la empresa constructora tiene establecido un
sistema de GESTION DE CALIDAD con reconocimiento oficial. El contenido de este PCCP, asimismo, es lo
suficiente para que el Director de la Ejecucion Material de la Obra, redactor del PROGRAMA DE CONTROL Y
CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente confeccione y
suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA
OBRA, con el acrénimo de [LG-14], que se contienen en el anexo | del REGLAMENTO DE GESTION DE LA
CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, en los que debera resefiar los datos y los resultados del control, asi como
su aceptacion.

El LIBRO DE GESTION DE CALIDAD DE OBRA estara integrado por los Modelos de Impresos [LG-14] y por los
Documentos que se generen durante la realizacion del control. Obligatoriamente el Director de Ejecucion de la
Obra facilitara copia del Libro de Gestidon de Calidad de Obra al Promotor del edificio. A su vez, el Promotor
entregara copia del Libro de Gestién de Calidad de Obra al Director de Obra y al Constructor. El Promotor, sera
quien obligatoriamente inscribe el Libro de Gestion de Calidad de Obra en el Registro del Libro de Gestion de
Calidad de Obra, incluyendo una copia del Libro de Gestion de Calidad de Obra en el Libro del Edificio, junto con la
justificacion de su inscripcion en el Registro del Libro de Gestion de Calidad de Obra.

3. APLICACION: USO CARACTERISTICO.

La Gestién y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada en el Titulo Il del Reglamento
de Gestion de la Calidad en Obras de Edificacion, le es de aplicacion al presente Proyecto, pues son obras que se
realicen en el Edificio cuyo Uso es: ADMINISTRATIVO.

4. APLICACION: NATURALEZA DE LA INTERVENCION.

Las obras descritas en el presente Proyecto, tienen la consideracion de Edificacion, a los efectos de lo dispuesto en
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE), y la LEY 3/2004, de 30 de junio, de
Ordenacion y Fomento de la Calidad de la Edificaciéon, por ser obras cuya naturaleza de intervencion es
principalmente: OBRA EN EDIFICIO EXISTENTE DE INTERVENCION PARCIAL: tiene por objeto cambiar el
uso caracteristico del edificio.
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5. DEFINICION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL EDIFICIO.

Para la aplicacion del CONTROL DE EJECUCION y el CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se establecen el
Titulo Il del Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de Edificacion los siguientes FACTORES DE RIESGO

y NIVELES DE RIESGO:

v" FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL EN OTROS EDIFICIOS.

NIVEL 1: Hasta 1.000 m? de superficie construida.

v' FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGUN NORMA DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE

NCSE-02.
NIVEL 1: “ab” menor de 0'08 g

v FACTOR DE RIESGO GEOTECNICO, SEGUN DB SE-CTE y DRB 02/10.
NIVEL 1: T-1. “TERRENOS FAVORABLES”: Aquellos con Poca Variabilidad (La practica
habitual en la zona es de Cimentacion Directa mediante elementos aislados)

v' FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGUN 8.2.2.,y 8.2.3., DE LA EHE-08.

NIVEL 1: CLASE GENERAL Il “NORMAL”

v FACTOR DE RIESGO CLIMATICO SEGUN DB HE-2013, DEL CTE.
NIVEL 2: ZONA CLIMATICA (Z.C.), “D”y “E”, de la localidad de Chodos / Xodos en funcion de la
capital de provincia CASTELLON vy su altitud respecto al nivel del mar (h) 1063 m, mayor de

1000°00 m

v' FACTOR DE RIESGO CEFIRO SEGUN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.
NIVEL 1: GRADO DE EXPOSICION AL VIENTO “V3”. PROVINCIA CASTELLON:

CLASE DE ENTORNO DEL EDIFICIO “E1” [TERRENO TIPO IV (Zona Urbana, Industrial o
Forestal)] [TERRENO TIPO V (Centros Negocios Grandes Ciudades, con profusion de edificios
en Altura)] ZONA EOLICA “A” ALTURA DEL EDIFICIO: 5,80 menor de 41°00 mtrs

Los Factores de Riesgo o Niveles de Riesgo se RESUMEN en la siguiente tabla:

FACTOR

RIESGO

Dimensional

Agresiv. ambiental

Sismico

Climatico

Geotécnico

Viento
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CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcion de productos se realizara conforme lo establecido en el articulo 7.2 del CTE:

a) Control documental de suministros

b) Control mediante distintivos de calidad para la comprobacién de determinadas caracteristicas o para la
mayor confianza en la calidad asociada al distintivo

c) Ensayos o pruebas, que seran de aplicacién cuando asi lo establezca la legislacién vigente

Los ensayos se realizaran por entidades o laboratorios que rednan los requisitos establecidos en el RD
410/2010, de 31 de marzo

PRODUCTOS CUYA RECEPCION DEBE JUSTIFICARSE

Por su relevancia en la calidad de la edificacién, se establece como obligatoria la justificacion del control de
recepcion de las siguientes familias de productos:

a)

f)

Aislamientos Térmicos y Acusticos (IMPRESO 2 DEL LG14)
CARACTERISTICAS EXIGIDAS:

- Parametros de aislamiento térmico:
a) Conductividad Térmica K (W/m k) inferior o igual al indicado en el documento de Calificacion
Energética del edificio.
b) Espesor del Aislante Térmico: superior o igual al indicado en el documento de Calificacion Energética
del edificio.
c) Los aislamientos Térmicos utilizados en el Proyecto dispondran de un Distintivo de Calidad (Marcado
CE).
- Parametros de aislamiento acustico:
a) Densidad (kg/m3): superior o igual al indicado en la Memoria del Proyecto que justifica el DB-HR o en
el Presupuesto de Ejecucion Material.
b) Espesor del Aislante Acustico: superior o igual al indicado en la Memoria del Proyecto que justifica el
DB-HR.
c) Los Aislamientos Acusticos utilizados en el Proyecto dispondra de un Distintivo de Calidad (Marcado
CE).
Impermeabilizaciones en la Envolvente del Edificio (IMPRESO 2 DEL LG14)
CARACTERISTICAS EXIGIDAS: las Laminas Impermeabilizantes indicadas en el Proyecto dispondran de un
Distintivo de Calidad.

Productos para Revestimientos de Fachadas (IMPRESO 3 DEL LG14)

CARACTERISTICAS EXIGIDAS:
a) Los revestimientos continuos de fachada premezclados dispondran de un Distintivo de Calidad.
b) Los Cementos utilizados dispondran de un Distintivo de Calidad.

Productos para Pavimentos Interiores y Exteriores (IMPRESO 3 DEL LG14)
CARACTERISTICAS EXIGIDAS: Se comprobara la clase de Resistencia al Deslizamiento indicada en la
Memoria del Proyecto (DB SUA-1), para las distintas Zonas del Edificio.

Carpinterias Exteriores (IMPRESO 4 DEL LG14)
CARACTERISTICAS EXIGIDAS:
a) Distintivo de Calidad para la Perfileria empleada.
b) Distintivo de Calidad (Marcado CE) para el Vidrio empleado.
c) Se comprobara los espesores del Vidrio Laminar y su Camara
d) Se comprobara las caracteristicas Aislantes de los Vidrios Seguridad el Plano de Carpinteria Exterior
del Proyecto (Factor Solar y Baja Emisividad).
e) Se comprobara la colocacidon de Aireadores en la Carpinteria de los Locales Secos (de Estares,
comedores, Estancias, Dormitorios....)

Morteros de Albanileria y Adhesivos Ceramicos (IMPRESO 4 DEL LG14)
CARACTERISTICAS EXIGIDAS:
a) Los Cementos y Adhesivos utilizados dispondra del Distintivo de Calidad AENOR.
b) Los Yesos utilizados dispondra del distintivo de calidad AENOR.
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g) Productos para la Ejecucion de la Estructura de Hormigon ..(IMPRESO 6-1-8-9-10-11-12 DEL LG14)
CARACTERISTICAS EXIGIDAS: se estara a lo dispuesto en la Instruccién EHE-08

Estas siete familias de productos de construccion, se les exigira por medio del presente PCCP, el cumplimiento de
las Normas UNE que les corresponda como transposicion de Normas Armonizadas, asi como el Periodo de
Coexistencia y la Entrada en vigor y de su pertinente Marcado CE.

Dicho MARCADO CE, sera el procedente de la actualizacion y ampliacion de los anexos I, Il y Il de la Orden de 29
de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposiciéon de normas
armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion.

Se tomara como ultima publicacion la Comunicacion de la Comision que refunde, actualiza y amplia las anteriores
Comunicaciones aparecidas para la entrada en vigor del marcado CE para diversas familias de productos, que
resulta necesaria su transposicion al Derecho interno.

Esta resolucion, como continuidad a las disposiciones europeas sobre este tema, sera de aplicacién en el ambito
del Reglamento (UE) nimero 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que
se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se deroga la
Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Es por ello que se tomara como referente la “Resolucion de 1 de septiembre de 2015, de la Direccion General de
Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos |, Il y lll de la Orden de 29 de
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposiciéon de normas
armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion”, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. Publicada en el BOE, N°. 217, del
jueves 10 de septiembre de 2015.

Respecto de la recepcion de los materiales (armaduras, cemento, aridos, aditivos, etc ...), del hormigén armado se
estara a lo dispuesto en el CAPITULO XIV y CAPITULO XVI, de la Instruccion del Hormigén Estructural, [EHE-08],
segun el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE-08). BOE, N°. 203, de 22 de agosto de 2008, y sus modificaciones posteriores

El marco juridico legal, en las comprobaciones sobre el control, se estara a lo dispuesto en la Pagina Web del
European Committee for Standardizacion, [CEN], que es el Organismo Europeo de Normalizacién, y la del Diario
Oficial de la Unién Europea, [DOUE].

CEN: http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/pages/default.aspx

DOUE:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es

Estos enlaces, seran complementados con lo indicado en la pagina web del Reglamento en la Sede Electrénica del
Ministerio, cuyo enlace es:

RPC-MINETUR: http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000

PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR NORMATIVAS ARMONIZADAS

Para la justificacion de la recepcion de estos productos, se aportara la documentacion establecida en el
Reglamento (UE) ndmero 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacidon de productos de construcciéon y se deroga la
Directiva 89/106/CEE del Consejo.

De forma voluntaria, podra incluirse una valoracion de su idoneidad para el uso previsto, suscrita por organismos
autorizados.

En cualquier caso siguiendo las directrices del Reglamento de la (UE), el FABRICANTE emitira una
DECLARACION DE PRESTACIONES cuando dicho producto se introduzca en el mercado.

El FABRICANTE asumira la responsabilidad de la conformidad del producto de construccién con la PRESTACION
DECLARADA.
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A falta de INDICACIONES OBJETIVAS de lo contrario, los Estados Miembros daran por supuesto que la
DECLARACION DE PRESTACIONES emitida por el FABRICANTE es CORRECTA y FIABLE.

JUSTIFICACION NO OBLIGATORIA DE LA RECEPCION DE OTROS PRODUCTOS

El Yeso comun empleado en revestimientos tendra el Distintivo de Calidad AENOR.

Las Escayolas comunes utilizadas en falsos techos tendra el Distintivo de Calidad AENOR.

Para los otros productos se estara:

a) Tendra Distintivo de Calidad las Griferias y Aparatos Sanitarios empleados.

b) Se comprobara el indice Global de Reduccién Acustica ponderado “A”, RA medido en Dba, proporcionado
por el fabricante, de las Puertas y Ventanas que separan las Unidades de Uso (viviendas) de los
Elementos Comunes, cuando sea el caso, segun los siguientes parametros:

- Puerta o Ventana que separa un Recinto Habitable de una Unidad de Uso (pasillo, cocina,
lavadero, aseo), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 20'00 Dba.

- Puerta o Ventana que separa un Recinto Protegido de una Unidad de Uso (salones, comedores,
dormitorios, etc ...), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 30'00 Dba.

7. Control de ejecucion de la obra:

El contenido de este CONTROL DE EJECUCION, es lo suficiente para que el Director de la Ejecucion Material de
la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las
necesidades del control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE
IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrénimo de [LG-14], que se contienen en el
anexo | del REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, en los que debera

resefiar los datos y los resultados del control, asi como su aceptacion.

EI CONTROL DE EJECUCION se justifica en las unidades de obra incluidas en el Modelos de Impresos [LG-14],
FICHA Numero 13, donde se indican en funcion de los FACTORES DE RIESGO del edificio.

e UNIDAD DE OBRA: CIMENTACION SUPERFICIAL [Impreso n°14]:
Control de ejecucion segun la instruccion EHE-08 — NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA.

e UNIDAD DE OBRA: CIMENTACION PROFUNDA [Impreso n°15]:
Control de ejecucion segun la instruccion EHE-08. — NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA.

¢ UNIDAD DE OBRA: MUROS DE SOTANO [Impreso n° 16]:

— NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA.

e UNIDAD DE OBRA: ESTRUCTURA DE FABRICA: [Impreso n° 16]:

— NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA.

e UNIDAD DE OBRA: MUROS Y PILARES “IN SITU” [Impreso n° 17]:
Control de ejecucion segun la instrucciéon EHE-08 — NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA.

e UNIDAD DE OBRA: VIGAS Y FORJADOS [Impreso n° 18]:

Control de ejecucion segun la instruccion EHE-08 — PROCEDE CONTROL.

e UNIDAD DE OBRA: CERRAMIENTO EXTERIOR: EJECUCION DEL CERRAMIENTO. [Impreso n° 19]:

— NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA.
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UNIDAD DE OBRA: CARPINTERIA EXTERIOR: Fijacion, sellado y precauciones [Impreso n° 20]:

Factor de riesgo DIMENSIONAL NIVEL 1: Hasta 1.000 m? — PROCEDE CONTROL

UNIDAD DE OBRA: PERSIANAS Y CIERRES: Disposicion y fijacion. [Impreso n° 21]

Factor de riesgo CEFRICO NIVEL 1: “GRADO EXPOSICION “V3” — NO PROCEDE CONTROL

UNIDAD DE OBRA: DEFENSAS EXTERIORES: PROTECCION Y ACABADO. [FICHA N° 22].

Factor de riesgo AMBIENTAL NIVEL 1: CLASE GENERAL Il “NORMAL” — NO PROCEDE CONTROL

UNIDAD DE OBRA: TEJADOS: COLOCACION DE LAS PIEZAS DE COBERTURA [Impreso n° 23].

— NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA.

UNIDAD DE OBRA: CUBIERTAS PLANAS. [Impreso n° 24].

— NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA

UNIDAD DE OBRA: TABIQUERIA: EJECUCION DEL TABIQUE. [Impreso n° 25]:

Factor de riesgo DIMENSIONAL NIVEL 1: HASTA 1.000 m? — NO PROCEDE CONTROL

Factor de riesgo SISMICO NIVEL 1: “ab” menor de 0°'08 g — NO PROCEDE CONTROL

UNIDAD DE OBRA: REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS: APLACADOS DE PIEDRA

EXTERIOR. [Impreso n°27].
— NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA

UNIDAD DE OBRA: REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS: PINTURAS EXTERIORES.
[Impreso n°27]. — NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA

UNIDAD DE OBRA: REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS: ALICATADOS EXTERIORES.
[Impreso n°27].
— NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA

UNIDAD DE OBRA: REVESTIMIENTOS DE SUELOS: BALDOSAS DE TERRAZO U HORMIGON.
[Impresos 29 y 30]. — NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA

UNIDAD DE OBRA: REVESTIMIENTOS DE SUELOS: BALDOSAS CERAMICAS. [Impresos 29y 30].

Factor de riesgo CLIMATICO NIVEL 2: ZONA CLIMATICA” D” y “E” — PROCEDE CONTROL

UNIDAD DE OBRA: INSTALACION DE SANEAMIENTO: COLECTORES ENTERRADOS. [Impreso 32].
— PROCEDE CONTROL
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e UNIDAD DE OBRA: INSTALACION DE SANEAMIENTO: POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS.
[Impreso n°® 32] — NO EXISTE ESTA UNIDAD DE OBRA

e UNIDAD DE OBRA: INSTALACION DE VENTILACION: DISPOSICION. [Impreso n° 34].
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL.NIVEL 1: Hasta 1.000 m? — NO PROCEDE CONTROL

e UNIDAD DE OBRA: INSTALACION DE VENTILACION: ASPIRADOR HIBRIDO/ MECANICO. [Impreso n°
34].
Factor de riesgo DIMENSIONAL NIVEL 1: Hasta 1.000 m?> — NO PROCEDE CONTROL

En las unidades no previstas en esta disposicion, el control de ejecucion se adecuara a lo establecido en la
normativa vigente que resulte de aplicacion.

Igualmente se justificara el control de ejecucion establecido en el Plan de Control del Proyecto, en el Programa de
Control, o bien aquello que sea ordenado por el Director de la Ejecucidon Material, durante la ejecucion de la obra,
definiendo con precision:

a) Los Lotes que correspondan al Control de Productos.

b) Las Unidades de Inspeccion [Ul], que correspondan al control de ejecucion, determinando, en su caso, las
correspondientes Frecuencias de Comprobacion.

c) Las Pruebas para el Control de la Obra Terminada.

Durante la ejecucion de la obra el Director de la Ejecucion Material de la Obra, debera modificar su PROGRAMA
DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente segun las circunstancias del control.

EI CONTROL DE EJECUCION o las PRUEBAS DE SERVICIO podran disminuirse si la empresa constructora tiene
establecido un sistema de GESTION DE CALIDAD con reconocimiento oficial.

8. Control de la obra terminada:

El contenido de este CONTROL DE LA OBRA TERMINADA, es lo suficiente para que el Director de la Ejecucion
Material de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido
por las necesidades del control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los
MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrénimo de [LG-14], que se
contienen en el anexo | del REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, en los
que debera resefiar los datos y los resultados del control, asi como su aceptacion.

El CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se justifica con las PRUEBAS DE SERVICIO en los Modelos de
Impresos [LG-14], FICHA Numero 36, donde se indican en funcién de los FACTORES DE RIESGO del edificio.

Pruebas de servicio determinadas por la aplicacion del factor de riesgo dimensional del edificio, segun la relacion
siguiente
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1. ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS PLANAS DE EDIFICIOS [PSC]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA:
(Inundacion de la Cubierta, o en su caso, riego o combinacion de ambas modalidades).

2. ESTANQUEIDAD DE FACHADA DE EDIFICIOS [PSF]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Riego de
Fachadas). (En el caso de que la prueba no incluya un Hueco de Fachada con la Carpinteria Instalada, se realizara
adicionalmente una PRUEBA DE ESTANQUIDAD AL AGUA DE VENTANAS segun el método definido en la
Norma UNE 85247). TAMANO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: cada tipologia de
fachada. MUESTREO: 100°00% de [UI].

v" FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL NIVEL 1: NO PROCEDE CONTROL

3. REDINTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Prueba Parcial de
Resistencia Mecanica y Estanqueidad). TAMANO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [Ul]:
Instalacion General. MUESTREO: 100°'00% de [UI].

v" FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL NIVEL 1: NO PROCEDE CONTROL

4. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Prueba Parcial de
Resistencia Mecanica y Estanqueidad). (La Prueba ha de realizarse en al menos en una Unidad de
Inspeccién, [UI]). TAMANO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [Ul]: (Tipo de Vivienda hasta
un maximo de 4’00 Viviendas iguales o Recintos de hasta 600°00 m2). MUESTREO: 25°00% de [UI].

v FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL NIVEL 1: NO PROCEDE CONTROL

5. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Prueba Final de
Funcionamiento de Instalaciones Generales y Particulares en Condiciones de Simultaneidad). (Se consideran
distintas tipologias las Instalaciones Particulares con distinto Grupo de Presion, las Instalaciones con
Suministro Directo, las Instalaciones con Distintos Materiales de Canalizacion, etc. En el caso de viviendas, la
Prueba ha de realizarse en al menos UNA VIVIENDA POR TIPOLOGIA, en la mas desfavorable). TAMANO
DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [Ul]: (Cada Tipologia de Instalacion Particular con la
Instalacion General de la que depende). MUESTREO: 100'00% de [UI].

v FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL NIVEL 1: NO PROCEDE CONTROL

6. REDES DE EVACUACION DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: PRUEBA HIDRAULICA
(Prueba Parcial Enterrada). (De aplicacion cuando la Ramificacion desde la Conexién a la Red General disponga
de mas de una Arqueta o Pozo de Registro). TAMANO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]:
(Cada Ramificacion desde Conexién a la Red General). MUESTREO: 50'00% de [UI].

v" FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL NIVEL 1: NO PROCEDE CONTROL

7. REDES DE EVACUACION DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: PRUEBA HIDRAULICA
(Prueba Final Pluviales). TAMANO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: 40000 m2, 6
FRACCION. MUESTREO: 100°00% de [UI].

v FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL NIVEL 1: NO PROCEDE CONTROL

9. REDES DE EVACUACION DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: PRUEBA HIDRAULICA.
(Prueba Final Residuales). TAMANO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [Ul]: (Cada
Ramificacion desde Conexion a la Red General). MUESTREO: 50°00% de [UI].

v FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL.NIVEL 1: NO PROCEDE CONTROL

9. REDES DE EVACUACION DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: PRUEBA DE HUMO.
(Prueba Final Cierres Hidraulicos -RED DE RESIDUALES-). TAMANO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE
INSPECCION [UIl]: (Ramificaciones desde Colector Horizontal menor de 100°00 mtrs). MUESTREO: 50'00% de
[UI].

v" FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL NIVEL 1: NO PROCEDE CONTROL

Durante la ejecucion de la obra el Director de la Ejecucion Material de la Obra, debera modificar su PROGRAMA
DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente segun las circunstancias del control.
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EI CONTROL DE EJECUCION o las PRUEBAS DE SERVICIO podran disminuirse si la empresa constructora tiene
establecido un sistema de GESTION DE CALIDAD con reconocimiento oficial.

Las Pruebas de Servicio habran de ser realizadas por laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificacion, debiendo para ello seguirse los procedimientos establecidos en los Documentos Reconocidos de la
Generalitat, con los codigos:

- DRC 05/09 (Estanquidad de Cubiertas),

- DRC 06/09 (Estanquidad de Fachadas),

- DRC 07/09 (Red Interior de Suministro de Agua),
- DRC 08/09 (Redes de Evacuacion de Aguas),

- Ofros Procedimientos Equivalentes.

En este sentido este Plan de Control y Calidad de Proyecto, [PCCP], promueve la aplicacion y utilizacion de los
Documentos Reconocidos por la Generalitat, aprobados por el Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del
Consell, por el que se regulan los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificacion.

Igualmente Director de la Ejecucion Material, justificara cuantas Pruebas Adicionales de Servicio hayan sido
previstas en el Plan de Control y Calidad del Proyecto [PCCP], en el Programa de Control, o bien sean ordenadas
por el mismo durante la Ejecucion de la Obra, por razones obligatorias del control.

Los ensayos o pruebas seran realizados por entidades o laboratorios que reunan los requisitos establecidos en el
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las Entidades de
Control de Calidad de la Edificacion y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion,
para el ejercicio de su actividad.

10. CONTROL DEL HORMIGON ARMADO ESTRUCTURAL.

Este texto se adjunta a nivel informativo debiéndose adecuar a la obra en concreto del proyecto.
En este caso se realizara la recepcion de hormigén y acero mediante ensayos segun la EHE:
* Hormigén. (art. 82.2 del EHE 08

Ademas de las caracteristicas de los materiales componentes especificados anteriormente, el hormigdn cumplira
con las siguientes condiciones, segun tabla 82.2 del EHE 08:

El control del hormigén sera estadistico.

TIPO DE NIVEL DE

UBICACION NIVEL ELEMENTO CONTROL OBSERVACIONES
Cimentacion Normal zapatas 10% Al menos 3 zapatas
Forjados Normal unidireccionales 15% Al menos 3 parfios
Pilares Normal pilares 15% Minimo 3 tramos
Escaleras Normal de hormigon 10% Al menos 2 tramos

Las variaciones sobre las anteriores condiciones deberan ser expresamente aprobadas por la Direccion facultativa
con anterioridad a la fabricacion del hormigon.
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* Control de consistencia o docilidad: (Art.86.3.1 de la EHE-08)

Se comprobara mediante la determinacién de la consistencia del hormigdn por el método de asentamiento, segun

UNE 12350-2.

-Criterio de aceptacion o rechazo: que la media de los dos valores debe estar comprendida dentro del intervalo

correspondiente.

* Control de la Resistencia: (Art. 86.3.2 de la EHE-08)

Se determinara el valor de la resistencia mediante ensayos de resistencia a compresion efectuados sobre probetas

prefabricadas y curadas segun UNE-EN 12390-2.

Segun el articulo 86.5.3 de la EHE 08, el control de la conformidad de la resistencia del hormigon es un CONTROL
ESTADISTICO. Por tanto los lotes de control de la resistencia son los siguientes (art. 86.5.4.1), segun la tabla

86.5.4.1 del EHE 08:

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROYECTO
Macizos
Limite Elementos a Elementos a (zapatas,
superior Compresion | flexién (vigay |  estribos de A B c
(pilares y muros) forjados) puente, bloques
A B etc.)
C
Volumfenlde 100'00 m3 100'00 m3 100'00 m? <100'00 |<100'00 |<100'00
hormigon m3 m3 m3
TlEMPO de 2'00 semanas 2'00 semanas 1'00 semana 200 200 100
hormigonado semanas |semanas |semana
Superficie 50000m2 | 1.00000m2 | e <50000 | <50000 | ___
construida m2 m2
Numero de 200 200 | e 300 | e
plantas
N° DE LOTES: 0 1,00 2,00

Antes de iniciar el suministro del hormigén, la Direccion Facultativa comunicara al Constructor, y éste al

Suministrador, el criterio de aceptacion aplicable.

La conformidad del lote en relacién con la resistencia se comprobara a partir de los valores medios de los
resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo con

la Tabla 86.5.4.2 del EHE 08 (art. 86.5.4.2 del EHE 08):

Hormigones con distintivos de calidad
Resistencia caracteristica oficialmente reconocido con nivel de
especificada en proyecto  garantia conforme con el apartado 5.1 del

Anejo 19 de la EHE 08

Fck < 25 (en proyecto 30)

N= 1

Los criterios de aceptacion o rechazo de la resistencia del hormigén sin distintivo se realizaran conforme la tabla

86.5.4.3a (art. 8.5.4.3).
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El acero a utilizar para la armadura sera de la designacion AEH-500S, tanto en cimentacion como

en estructura.

El acero utilizado en el proyecto es de los siguientes diametros: 8/10/12/16/ y 20 no superando

ningun diametro la cantidad de 40 tn.

No podran utilizarse partidas que no lleguen acompafadas del certificado de garantia del fabricante,

firmado por persona fisica.

b). Nivel de Control (art.87 del EHE 08):

El acero dispondra de marcado CE, comprobandose mediante la verificacién documental de que los
valores declarados en los documentos que acompafan al marcado CE permiten deducir el
cumplimiento de las partidas la seccion equivalente y se verificara que no hay grietas en las zonas
de doblado.

El control documental de las armaduras durante el suministro en obra se realizara conforme el

articulo 88.5.2 de la EHE 08.

c). Criterios de aceptacion y rechazo:

Se aplicaran los criterios contenidos en el art. 88.3.1 Y 88.5.3.3 de la EHE-08.

11. CONTROL DE LA EJECUCION. NIVELES DE RIESGO Y CARACTERISTICAS GENERALES

DEL EDIFICIO.
De acuerdo a los factores de riesgo y segun el impreso Hoja N°13 del LG14 se justificaran las siguientes partes de
obra:
PARTES DE LA OBRA FASES DE EJECUCION
-Replanteo de ejes, cotas y geometria
1. Cimentacion Superficial (segun EHE) -Excavacion y operaciones previas

(Impreso N°14)

-Proceso de montaje de las armaduras

-Proceso de hormigonado

-Replanteo de ejes, cotas y geometria

-Proceso de montaje de las armaduras

2. Muros y Pilares (segun EHE)
(impreso N°17)

-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes

-Proceso de hormigonado

-Procesos posteriores de hormigonado

-Replanteo de ejes, cotas y Geometria

-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes

3. Vigas y Forjados (segun EHE)
(Impreso N°18)

-Proceso de montaje de las armaduras

-Proceso de hormigonado

-Procesos posteriores de hormigonado

4.Carpinteria Exterior
(impreso n°20)

- Fijacion, sellado y precauciones

5.Cubiertas Planas - Ejecucion Impermeabilizacion

(Impreso n°24)

- Elementos Singulares de la Cubierta.

Vicent Bertran Ahicart

Pagina 14



Proyecto Basico y de Ejecucion.
Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion
turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat.

6. Anejos a la memoria

6 .Instalacién de Saneamiento
(Impreso n°32)

12. VALORACION ECONOMICA

CTAC

VISAT 06/09/2019

Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

Doc. 358784 - P4g. 148 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

-Colectores enterrados

El coste de las acciones prescritas en el previstas Plan de Control y Calidad de Proyecto, se incluye en un Capitulo
Especifico del Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto de Ejecucion.

Se prevé una Estimacién Global del Coste de los Ensayos y Pruebas de Servicio de 250 € euros que queda
reflejado en el Presupuesto de Ejecucion Material, del presente Proyecto.

La contratacion de Ensayos y Pruebas de Servicio de esta obra debe realizarse preferentemente por el Promotor

de manera independiente de la contratacion del Constructor.

El Constructor facilitara, con los datos existgntes en obra, las labores de control con cargo al apartado de Ayudas al
CAPITULO DE REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD de la OBRA, contenido en el Capitulo de Control de

calidad y Calidad del Presupuesto del Proyecto.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arq. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)
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El arquitecto redactor de este proyecto de REHABILITACION DEL EDIFICIO “LA CASILLA” PARA CENTRO DE
INFORMACION TURISTICA DEL PENYAGOLOSA, cuyo emplazamiento es Ctra. Castelld, s/n — Poligono 5
Parcela 126 CP:12132 ATZENETA DEL MAESTRAT (Castelld), hace constar que el promotor en su nombre,
aporta el Estudio de Gestion de Residuos de la obra, suscrito por él en cumplimiento de su obligacion como
generador de los mismos, para su inclusién como anejo al presente proyecto, en cumplimiento del Art. 4 del R.D.

105/2008 de 1 de Febrero.

Y para que asi conste, a los efectos Unicos de testimoniar que se le ha entregado por el promotor la citada

documentacion.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arqg. Vicent Bertran Ahicart
(n®11.144 COACV)
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6.5 Calendario de actuacion

Plazos de Ejecucion y Cronograma de Actuacion:
El plazo de ejecuciodn previsto para las obras descritas ser4d de CUATRO meses, contado a partir de la fecha en que
se firma el acta de replanteo y comienzo de la obra.

Diagrama de tiempos -actividade
(Completo de 1M-4M)
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Cronograma de mano de obra
mo003 h Oficial 1? electricista. 1,121 5,482 5,482
mo004 h Oficial 1? calefactor. 0,244
mo007 h Oficial 1? fontanero. 1,244
mo015 h Oficial 1* montader de falsos techos. 22,142
mo017 h Oficial 12 carpintero. 14,110
mo020 h Oficial 12 construccién. 0,274 49,984 24,992
mo021 h Oficial 1? construccion en trabajos d... 0,944
mo023 h Oficial 1? solador. 32,350 23,050
mo024 h Oficial 1? alicatador. 22,514
mo033 h Oficial 1? yesero. 21,337
mo038 h Oficial 12 pintor. 37,831
mo054 h Oficial 12 montador de aislamientos. 2,447
mo058 h Ayudante carpintero. 14,110
mo061 h Ayudante solador. 21,334 5,745
mo062 h Ayudante alicatador. 11,576
mo071 h Ayudante yesero. 21,337
mo076 h Ayudante pintor. 4,218
mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 21,978
mo100 h Ayudante electricista. 1,867
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 2,447
mo102 h Ayudante electricista. 1,181 5,255 5,255
mo107 h Ayudante fontanero. 0,129
mo111 h Pedn ordinario construccidn. 4 572
mo112 h Peén especializado construccién. 34,581
mo113 h Pedn ordinario construccion. 49,880 21,422 10,711
mo114 h Pedn ordinario construccién en trab. .. 0,796
MOOQA. 8a h Oficial 17 construccion 29,605 86,146 54,734 1,194
MOOQA.9a h Oficial 22 construccion 1,367 0,563
MOQA10a h Ayudante construccion 4817 19,268
MOQA11a h Peodn especializado construccion 18,724 47,404 14,330 0,545
MOQOA12a h Pedn ordinario construccion 35,415 172,632 30,208 0,804
MOOQORB.7a h Oficial montador ferralla 1,396 5,585
MOQOB12a h Peén ordinario ferralla 1,396 5,585
MOOC.8a h Oficial 12 carpinteria 1,574 2,769
MOQC10a h Ayudante carpinteria 1,574 2,769
MOQE.8a h Oficial 1? electricidad 0,562 11,475
MOOQE11a h Especialista electricidad 0,722 2,142
MOOQF.8a h Oficial 1? fontaneria 2,456 13,540 1,342
MOQF11a h Especialista fontaneria 4508
MOOM.8a h Oficial 12 metal 0,870
MOOM11a h Especialista metal 0,615
MOOQN.8a h Oficial 12 pintura 1,530 1,530
0010A040 h. Oficial segunda 33,729
Q010A070 h. Pedn ordinario 33,729
Cronograma de maquinaria Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm ... 0,186 0,745
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Cronograma de maquinaria
MMEM15bcf u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 3... 24,434 97,734
MMEMZ25abe u Amtz spda met piviglg 4m 1... 4 887 19,547
MMEMZ25bbe u Amtz spda met pAviglg 3m 1... 0,977 3,909
MMEM25cbe u Amtz spda met p/viglg 2m 1... 0977 3,909
MMEM?26ce u Amtz ptsopd p/viglg 1.18 100us 4165 16,661
MMEMZ27ce u Amtz sop met jac 0.98m 100 u... 12,217 48,867
MMET.1be u Amtz puntal met 3.50m 100 us 17,103 68,414
MMMA.4ba h Compr diésel 4m3 4,050
MMMC10a h Regla vibrante 3,399 6,798
MMMD.1aa h Martll picador 80mm 5,778
MMMD.4c u Compresor aire 75 cv 0,864
MMME.2fd h Retro de orugas 150cv 1,4m3 0,093
MMMH.3aac h Hgn el conve 1601 0,014
MMMH.5¢ h Vibrador gasclina aguja 830-50... 2,327 9,308
MMML22a h Hidrolimpiadora agua fria 29,450
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neuma... 0,060
mg05mai030 h Martillo neumatico. 35,964
mg05pdm010a h Compresor portatil eléctrico... 10,534
mg05pdm110 h Compresor portatil diesel me... 14,790
mg06hor010 h Hormigonera. 0,023
mg06pym010 h Mezcladora-bombeadora par... 87,331
Cronograma de materiales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
mtO1arg005a t Arena de cantera, para morter. .. 0,049
mtO1art020a m? Tierra de la propia excavacion. 0918
mt04lpv010a Ud Ladrillo ceramico perforado ... 69,956
mtO8aaal10a m? Agua. 0,007
mtO8cem011a kg Cemento Portland CEM II/... 9,329
mtO8lim095 | Emulsién de ceras naturales pa... 0,640
mt09mcer021g kg Adhesivo cementoso norm... 48,000
mt0Smcr021h kg Adhesivo cementoso norm... 76,500
mt09mcr021m kg Adhesivo cementoso mejor... 414 450 177,150
mt09mcr021q kg Adhesivo cementoso mejor. .. 8,385
mt09mcr060c kg Mortero de juntas cementos... 0,922
mt09mcr060d kg Mortero de juntas cementos... 0,200
mt09mcr070c kg Mortero de juntas cementos... 9,458 2,953
mt09mor010c m?® Mortero de cemento CEM II... 2,380 1,190
mt09pye010a m? Pasta de yeso para aplicaci... 0,744
mt09pye010c m® Pasta de yeso de construcc... 2,977
mt09var030a m? Malla de fibra de vidrio tejid... 33,323 16,661
mt12psg020j m* Placa lisa de yeso laminado. .. 57,278
mt12psg025a m? Placa perforada de yeso la... 53,393
mt12psg190 Ud Varilla de cuelgue. 88,536
mt12psg200a m Perfil primario 24x38x3700 ... 88,536
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Cronograma de materiales
mt12psg200b m Perfil secundario 24x32x600... 88,536
mt12psg200c m Perfil secundario 24x32x120... 176,019
mt12psg200d m Perfil angular 25x25x3000 ... 42,160
mt12psg210a Ud Cuelgue para falsos techos... 88,536
mt12psg210b Ud Seguro para la fijacién del ... 88,536
mt12psg210c Ud Conexién superior para fijar... 88,536
mt12psg220 Ud Fijacién compuesta por taco... 88,536
mt13blw110a Ud Aerosol con 750 cm® de es. .. 0,400
mt16aaa030 m Cinta autocadhesiva para sell... 42 560
mt16ppt020a m? Complejo formado por una l... 127,680
mt18bcp010keG2500 m? Baldosa ceramica d... 72,529 24176
mt18bcp010kjG2500 m? Baldosa ceramica d... 6,825
mt18bdb010a800 m? Baldosa ceramica de b... 0,163
mt18rcp010e600 m Rodapié ceramico de gre... 88,043
mt18wwa020 | Emulsién de resinas para el s... 0,800
mt19aba010abc800 m? Baldosa ceramica de... 26,775
mt19alb110fH m Perfil tipo cantonera de alu... 12,750
mt22aap011wa Ud Precerco de madera de p... 3,000
mt22agc010deo m Galce macizo, iroko, 130x... 5,100
mt22agc010feo m Galce macizo, pino melis, ... 10,400
mt22atc010dA m Tapajuntas macizo, ircko, 7... 10,400
mt22atc010fA m Tapajuntas macizo, pino me... 21,200
mt22pxb010d Ud Puerta de entrada con enta... 2,000
mt22pxb010j Ud Puerta de entrada con enta... 1,000
mt22rom020vdbi Ud Ventana de madera deii... 4.000
mt22rom100ach Ud Premarco de aluminio p... 4.000
mt22www010b Ud Cartucho de 290 ml de sel... 0,400
mt22www020 m Membrana autoadhesiva, im... 21,200
mt23haf010b Ud Juego de manivela y escud... 3,000
mt23haf020b Ud Tirador exterior con escudo ... 3,000
mt23haf100b Ud Mirilla éptica gran angular d... 3,000
mt23iaf010a Ud Bisagra de seguridad de 140... 12,000
mt23ppa010 Ud Cerradura de embutir, frente... 3,000
mt23ppb011 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 72,000
mt23xpm015a Ud Tornillo de acero galvaniza... 40,000
mt27pci010a | Imprimacion granulosa, Prime. .. 11,780
mt27pci020a | Pintura a la cal, Pittura Centri ... 23,560
mt27pfij010a | Imprimacién selladora para int... 44 658
mt27pij040a | Pintura plastica para interior en... 92,789
mt28vye010 m Guardavivos de plasticoy me... 53,342
mt28vye020 m? Malla de fibra de vidrio tejida... 26,051
mt31abp080c Ud Toallero de papel zigzag, d... 1,000
mt31abp100a Ud Papelera higiénica, de 3 litr... 1,000
mt33seg200a Ud Interruptor unipolar, gama ... 2,000 2,000
mt33seg201a Ud Interruptor bipolar, gama m... 2,000 2,000
mt33seg202a Ud Conmutador, gama media, ... 1,500 1,500
mt33seg204a Ud Pulsador, gama media, con... 0,500 0,500
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Cronograma de materiales
mt33seg205a Ud Zumbador 230 V, gama me... 0,500 0,500
mt33seg207a Ud Base de enchufe de 16 A 2... 3,500 3,500
mt33seg211a Ud Doble interruptor, gama me... 1,000 1,000
mt33seg212a Ud Doble conmutador, gama ... 1,000 1,000
mt35aia010a m Tubo curvable de PVC, corru... 42,855 42,855
mt35aia010c m Tubo curvable de PVC, corru. .. 26,459 26,459
mt35aia010e m Tubo curvable de PVC, corru... 15,000
mt35caj010a Ud Caja de empotrar universal, ... 7,000 7,000
mt35caj010b Ud Caja de empotrar universal, ... 5,000 5,000
mt35caj020a Ud Caja de derivacion para em... 2,000 2,000
mt35caj020b Ud Caja de derivacién para em... 0,500 0,500
mt3Scgm021abeah Ud Interruptor general au. .. 0,500 0,500
mt35cgm021bbbab Ud Interruptor automatic. .. 1,000 1,000
mt35cgm021bbbad Ud Interruptor automatic. .. 0,500 0,500
mt35cgm021bbbah Ud Interruptor automatic. .. 1,000 1,000
mt35cgm029ab Ud Interruptor diferencial inst... 1,000 1,000
mt35cgm029ah Ud Interruptor diferencial inst. .. 0,500 0,500
mt35cgm040r Ud Caja empotrable sin puerta. .. 0,500 0,500
mt35cgp010g Ud Caja de proteccion y medid... 1,000
mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie B, d... 1,000
mt35cgp040h m Tubo de PVC liso, serie B, d... 3,000
mt35cun020b m Cable unipolar ES07Z1-K (A... 154,897 154,897
mt35cun020d m Cable unipolar ES07Z1-K (A. .. 159,392 159,392
mt35cun020e m Cable unipolar ES07Z1-K (A... 75,000
mt35der011a m Conductor de cobre de 1,5 ... 15,000
mt35tta010 Ud Arqueta de polipropileno para... 1,000
mt35tta030 Ud Puente para comprobacion d... 1,000
mt35tta040 Ud Grapa abarcon para conexion. .. 3,000
mt35tta060 Ud Saco de 5 kg de sales minera... 1,000
mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo,... 7,000
mt35tte010a Ud Electrodo para red de toma ... 3,000
mt35www010 Ud Material auxiliar para instal... 4.000 1,500 1,500
mt3Swww020 Ud Material auxiliar para instal... 1,000
mt37alb100a Ud Contador de agua fria de le... 1,000
mt37wwwO060b Ud Filtro retenedor de residu. .. 1,000
mt38alb710a Ud Valvula de esfera con cone... 2,000
mt38www012 Ud Material auxiliar para instal... 1,000
PO1WAO10 ud Ayuda de albafileria 1,095 1,455 2,000
PBAA.1a m3 Agua 6,406 17,552 1,185 0,015
PBAC.1bat CEM I 42.5 R granel 0,020
PBAC.2aat CEM II/B-P 32.5 N granel 0,030 0,139 1,546
PBAC.2ebt CEM II/B-L 32.5 R envasado 0,003
PBAY.1a t Yeso blanco 0,014 0,023
PBPC.2cbbec m3 H 30 blanda TM 20 [+Qb 0,182
PBPC.3abaa m3 H 25 plastica TM 20 Ila 4,654 9,307
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 lla 1,629 6,516
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada Ivd 10km 0,209 0,988 7,336

Vicent Bertran Ahicart

Pagina 22




Proyecto Basico y de Ejecucion.
Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion
turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat.

6. Anejos a la memoria

CTAC

VISAT 06/09/2019

Arquitectes signants:

2019/1097-1

11144 - Vicent Bertran Ahicart

Doc. 358784 - Pag. 156 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Cronograma de materiales
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada Ivd 10km 0,005
PBRA.1add t Arena 0/6 triturada Ivd 30km 1,101
PBRG.1hb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 0,010
PBUASOach kg Adh cementoso C1 T S1 48,000
PBUASObaa kg Adh cementoso C2 8,340
PBUR.1a kg Mto juntas cementoso CG1 9,540
PBUR.1b kg Mto juntas cementoso CG2 1,380
PEAA . 2c kg Acero B 500 S elaborado 55,848 223,392
PEAA.3ck kg Acero corru B 500 S g6-16 26,761 107,042
PEAM.3aab m2 Mallazo ME 500 T 15x15 @ 6-6 0,820
PEAM.3aba m2 Mallazo ME 500 T 15x30 @ 5-5 24,434 97,734
PEAM.3aca m2 Mallazo ME 500 T 20x20 @ 5-5 48,560 97,120
PEHB.1bg u Bovedilla H efe fdo 70 59x22cm 165,217 660,868
PEPG.4a m Vigueta pretensada H=18 33,742 134,966
PFFC.1ai u Ladrillo hueco senc 33x16x4 168,300
PFFC.1be u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 45,000
PFFC.1cm u Ladrillo hueco trip 33x16x11 800,640
PFFC.2c u Ladrillo perf nivisto 24x11.5x9 33,600
PFFC.4ba u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 magq 200,000
PFFC.5g u Bardo machihembrado 80x25x3 4,000
PFTM.1bcba u Hoja maz roble 82.5 cie lisa 0,500 0,500
PFTM.1bcca u Hoja maz roble 92.5 cie lisa 1,000 1,000
PFTM.6bada u Hj maz 72.5x3 bl 1,000
PFTM10bcn m Cerco maz roble 120x30mm 8,250 8,250
PFTM12aa m Cerco melm 70x30mm bl 5,500
PFTM20bch m Tpjnt maz roble 70x12mm 16,500 16,500
PFTM21aa m Tapajuntas melm 70x16mm bl 11,000
PFTY.1d m Precerco pino 70x40mm 5,200
PFTY.1k m Precerco pino 120x45mm 7,900 7,900
PFTZ.2aca u Crrdu pomo esf libr-libr lat 1,500 2,500
PFTZ22aa u Pernio canto redondo 80mm 4,500 7,500
PICC33b u Latiguillo c/racores latén 20cm 1,000
PIEC.1aaaab m Cbl Cu HO7V-K 450/750V 1x... 6,300 12,600
PIEC.1caaaa m Chl Cu HO7Z1-K (AS) 450/7... 13,650 27,300
PIED15aaaa u Marco emp 1 elmento calidad. .. 0,667 1,333
PIED17aaab u Intr empotrado cld alta 0,333 0,667
PIED23aaaa u Toma corriente empotrada 10... 0,333 0,667
PIET.3¢cb m Tubo PVC cg DC emp 20mm 30... 2,100 4,200
PIFA.1ccb u Acom<15m PVC red 890mm 1,000
PIFA16a u Derechos enganche acometida 1,000
PIFC.7baac m Tb PEX @16mm sr 3.2 brr 40... 12,000
PIFC.7caac m Th PEX @20mm sr 3.2 brr 40... 8,000
PIFC.7eaac m Th PEX @32mm sr 3.2 brr 40... 8,000
PIFGB1a u Llave escuadra calidad basica 5,000 1,000
PIFGB62ab u Llave de paso @3/8" roscada 3,000
PIIE.1bf u Exti porta polv ABC 9 kg 1,000
PIIS.1bbba u Sefi PVC 210x297mm chxt 1,000
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Cronograma de materiales
PILI.4bba u Pan flu emp 4x18W encd electr 13,000
PILI.8gb u Dowlight tec 2x18W difu opal 2,000
PILI12ama u Downlight red led 3x1W 2,000
PILS.1bfa u Lum autn emer 160 Imn nor 6,000
PISA.9cd u Arg rgtr cua PP 40x40cm tap sumd 1,000
PISC.1bc m Tubo eva PVC sr-B @40mm 40... 12,000
PISC.1fc m Tubo eva PVC sr-B @110mm 40... 8,000
PISC.2bab m Th sr-UD @125mm unn peg 30... 9,450
PISC.2cab m Tb sr-UD @160mm unn peg 30... 15,750
PISV54p u cont ca 0,050 0,950
PIVC16dd m Thb rig ciru PVC @ 125 mm 5,250
PIVC18bac m Th fix Al 8100mm 20%acc 3,150
PIVE.Gab u Extr helicocrtfu @100 mm 250 m*/h 1,000
PIWVV.2a u Acc montaje vent hel 1,000
PNIS.2b m2 Lamina PE =0.10mm 44 513 89,027
PNTS.2bab m2 Panel EPS 0.034 e30mm 2,023 4,047
PRCM.5ccb t Mortero industrial GP CSIV W2 0,036
PRCP.4aa | Trat madera fungicida trans 0,386 0,386
PRCP.5cba | Bamniz sint satinado trans 0,416 0,416
PRRB.1ba m2 Azulejo 10x20cm bl 12,600
PRRP15aabf m2 Bald San Viceng e/2cm flm 7,245
PRRP24bad m HIl pie caliza Marbella e/3cm ... 3,000
PRRP31aad m Tab pie caliza Marbella e/2c... 3,000
PSMA. 2acc u Barra apoyo abatible 800mm a... 2,000
PSMA11dc u Espejo reclinable 700x500 acer... 1,000
PSMA12a u Taza inodoro adaptado fijado al ... 1,000
PSMA13b u Asiento c/tapa p/Ainodoro c/aperf... 1,000
PSMA14b u Cisterna vista c/pulsador neum ... 1,000
PSMA18a u Lavabo adaptado facil acceso 1,000
PSMA19a u Soporte fijo plavabo adaptado 1,000
PSMAZ21a u Griferia gerontolégica repisa 1,000

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arq. Vicent Bertran Ahicart

(n° 11.144 COACV)
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Proyecto Basico y de Ejecucion.
Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion
turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat.
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Vista 1: Vista de la fachada de la Casilla de los peones camineros para convertirla en centro de
informacion turistica del Penyagolosa. Construccion sélida a base de muros de carga de mamposteria con
refuerzos de sillares en esquinas y huecos.

Vistas 2: Forjado intermedio con las filtraciones de agua desde la cubierta.
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Vista 3: Vista interior de la escalera que se mantiene.

Vista 4: Vista exterior de la fachada a patio interior.
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Proyecto Bésico y de Ejecucion.
Rehabilitacion del edificio “la Casilla” para centro de informacién del
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II. Pliego de condiciones

Il. Pliego de condiciones.

Pliego de clausulas administrativas.

- Disposiciones generales.

- Disposiciones facultativas.

- Disposiciones econémicas.

Pliego de condiciones técnicas particulares.

- Prescripciones de los materiales.
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- Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra y prescripciones sobre verificaciones en el

edificio terminado.
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CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacion de las condiciones facultativas, técnicas, econdmicas y legales que
han de regir durante la ejecucion de las obras de construccién-deconstruccion del proyecto.

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto,
siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las o6rdenes e instrucciones dictadas por la direccion
facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.

Cualquier modificacion en obra, se pondra en conocimiento de la Direccidon Facultativa, sin cuya autorizaciéon no
podra ser realizada.

Se acometeran los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se
emplearan materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado
cumplimiento.

Es obligacién de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptaran las
prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificacion publicado por los
Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de Espafa.

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

1.2.1.1. PROMOTOR

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente,
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion objeto de este
proyecto.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas
partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos de la Ley 32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos para la realizacion
de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista excepto en los casos
estipulados en dicho Real Decreto.

Tendra la consideracion de productor de residuos de construccion y demolicion a los efectos de lo dispuesto en el
RD 105/2008.

Son obligaciones del promotor:

e Ostentar sobre el solar |a titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
o Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucion material.
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e Velar para que la prevencién de riesgos laborales se integre en la planificacion de los trabajos de la obra.
Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas (subcontratistas) y trabajadores
autonomos de él dependientes la gestion preventiva de la obra.

e Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera
necesario.

e Facilitar la documentacion e informacidn previa necesaria para la redaccioén del proyecto, asi como autorizar al
director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

e Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de
recepcion de la obra.

e  Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

e Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluira la documentacion reflejada en la Ley de
Ordenacioén de la Edificacion, el Codigo Técnico de la Edificacidn, el certificado de eficiencia energética del
edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.

e Incluir en proyecto un estudio de gestion de residuos de construccion y demoliciéon. En obras de demolicion,
rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generaran, que
debera incluirse en el estudio de gestidn, asi como prever su retirada selectiva y asegurar su envio a gestores
autorizados de residuos peligrosos.

e Disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccién y demoliciéon han sido
debidamente gestionados segun legislacion.

e En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en relacién con los residuos de construccion y demolicién de la obra.

1.2.1.2. CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y
materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujecién estricta al proyecto técnico que
las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccion Facultativa 'y a la
legislacion aplicable.

Tendra la consideracién de poseedor de residuos de construccion y demolicion a los efectos de lo dispuesto en el
RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

e Laejecucion de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos
en el contrato.

e Tener la capacitacién profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

e Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra, tendra la
capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra y permanecera en la
obra alo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepcion de la obra. El jefe de obra, debera cumplir
las indicaciones de la Direccién Facultativa y firmar en el libro de érdenes, asi como cerciorarse de la correcta
instalacion de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

e Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites

establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcion de la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con

presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud

precisas segun normativa vigente y el plan de seguridad y salud.

e  Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos con que
contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion e inscripcion en el Registro de
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos
regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo 5.
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e Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucién de la obra
de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

e Estara obligado a presentar al promotor un plan que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra.

e Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccién y demoliciéon estara obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su
gestion.

e Estara obligado a mantener los residuos de construccion y demolicion en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacion o eliminacion.

PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa
mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgara una prérroga previo informe favorable de la Direccién
Facultativa. ElI Contratista explicara la causa que impide la ejecucion de los trabajos en los plazos sefialados,
razonandolo por escrito.

La prérroga solo podra solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir del dia en que se originé la causa de esta,
indicando su duracion prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso, el tiempo prorrogado
se ajustara al perdido y el Contratista perdera el derecho de prérroga si no la solicita en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutara con personal adecuado al tipo de trabajo de que se
trate, con capacitaciéon suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Direccién Facultativa, tendra la
potestad facultativa para decidir sobre la adecuaciéon del personal al trabajo a realizar.

El Contratista proporcionard un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con
sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas
por la Direccion Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reunan las condiciones exigidas
seran retiradas de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE iran acompafados de la declaracion
de prestaciones que sera facilitada al director de ejecucion material de la obra en el formato (digital o papel) que
éste disponga al comienzo de la obra.

Las pruebas y ensayos, analisis y extraccién de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los
materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y estan sujetas al Pliego, seran efectuadas
cuando se estimen necesarias por parte de la Direccion Facultativa y en cualquier caso se podra exigir las garantias
de los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacion de los materiales sera responsabilidad del Contratista.
INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecucion de permisos, construccion o instalaciéon, conservacion, mantenimiento, desmontaje,
demolicién y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para la
ejecucion de la misma, seran obligacion del Contratista y correran a cargo del mismo. De igual manera, sera
responsabilidad del contratista, cualquier averia o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista guardara en la obra una copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser
necesario, el libro de érdenes, libro de incidencias segun RD 1627/97, libro de visitas de la inspeccién de trabajo,
copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud.
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SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista
comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento del
Promotor y la Direccién Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.

Sera obligacién de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y
trabajadores auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion e
inscripciéon en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con
caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacidon que se regula
en el articulo 5.

Tendran la consideracion de poseedores de residuos de construcciéon y demolicién a los efectos de lo dispuesto en
el RD 105/2008.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucion de la obra sera determinado por el Contratista, excepto cuando la direccién facultativa crea
conveniente una modificacion de los mismos por razones técnicas en cuyo caso seran modificados sin
contraprestacion alguna.

El contratista estara a lo dispuesto por parte de la direccién de la obra y cumplira sus indicaciones en todo momento,
no cabiendo reclamacion alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y
la direccion firmara el acuse de recibo de la notificacion.

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones econémicas adoptadas por la
direccién de la obra, este lo pondra en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma
a la Direccién Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable hasta la recepcion de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados
durante la misma.

En caso de que la Direccidon Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en
trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendra el
derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes
de la recepcion de la obra y a costa de la contrata.

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a terceros por el Contratista o
subcontrata del mismo, seran reparados a cuenta de éste, dejandolas en el estado que estaban antes del inicio de
las obras.

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podran ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Direccién Facultativa asi lo
disponga por escrito.

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificacion beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamafo),
sin previa autorizacion de la Direccion Facultativa y del Promotor, sélo tendra derecho al abono correspondiente a lo
que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado.

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad
de lo dispuesto en proyecto, quedara a juicio de la Direccién Facultativa la demolicién y reconstruccion o la fijacion
de nuevos precios para dichas partidas.
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Previamente a la ejecucién o empleo de los nuevos materiales, convendran por escrito el importe de las
modificaciones y la variacion que supone respecto al contratado.

Toda modificacién en las unidades de obra, seran anotadas en el libro de 6rdenes, asi como su autorizacion por la
Direccion Facultativa y posterior comprobacion.

1.2.1.3. DIRECCION FACULTATIVA

PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecuciéon de la obra con sujecion a la normativa
vigente y a lo establecido en contrato.

Sera encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio
profesional correspondiente.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada
proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

El proyectista suscribira el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto parcial
de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribira el autor de este proyecto parcial.

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccién Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos
y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas
y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

e Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y la estructura proyectada a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

e Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra.

e  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e Elaborary suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.

e Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA

Forma parte de la direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra:

e Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y
pruebas precisas.

e Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.
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e Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

e  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir
las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada, aportando
los resultados del control realizado.

e  Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.2. DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservara una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucion de la obra incorporando el estudio
de gestion de residuos de construccion y demolicién. Todo ello estara a disposicion de todos los agentes intervinientes
en la obra.

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones incompletas se
pondran en conocimiento de la Direccién Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y
solucionar el problema. No se procedera a realizar esa parte de la obra, sin previa autorizacién de la Direccion
Facultativa.

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios
dentro de la obra se salvara atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelacién alguna
entre los diferentes documentos del proyecto.

La ampliacién del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos requerimientos del promotor,
necesidades de obra o imprevistos, contara con la aprobacién del director de obra que confeccionara la documentacion
y del Promotor que realizara la tramitacion administrativa que dichas modificaciones requieran asi como la difusion a
todos los agentes implicados.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacién en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas,
sera facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacion de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacién adjuntara el Promotor el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion y aquellos datos requeridos seguin normativa para conformar
el Libro del Edificio que sera entregado a los usuarios finales del edificio.

Una vez finalizada la obra, la "documentacion del seguimiento de la obra" y la "documentacion del seguimiento del
control de la obra", segun contenidos especificados en el Anexo Il de la Parte | del Cédigo Técnico de la Edificacion,
seran depositadas por el Director de la Obra y por el Director de Ejecucién Material de la Obra respectivamente, en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que aseguren su
conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estara obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccion Facultativa como minimo tres
dias antes de su inicio.

El replanteo sera realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacién y niveles especificados en los
planos y comprobado por la Direccién Facultativa. No se comenzaran las obras si no hay conformidad del replanteo por
parte de la Direccioén Facultativa.

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, que
dispondran de la cualificacién adecuada, seran proporcionadas por el Contratista a su cuenta.
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Se utilizaran hitos permanentes para materializar los puntos basicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados
para las sefales niveladas de referencia principal.

Los puntos movidos o eliminados, seran sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservacién mientras
el contrato esté en vigor y sera comunicado por escrito a la Direccién Facultativa, quien realizara una comprobacion
de los puntos repuestos.

El Acta de comprobacion de Replanteo que se suscribira por parte de la Direccidon Facultativa y de la Contrata,
contendra, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparacién con los documentos contractuales del
Proyecto, las referencias a las caracteristicas geométricas de la obra y autorizacién para la ocupacion del terreno
necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del
Proyecto, asi como todas las especificaciones que se consideren oportunas.

El Contratista asistira a la Comprobacién del Replanteo realizada por la Direccion, facilitando las condiciones y
todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realizacion del mismo y respondera a la ayuda solicitada por
la Direccion.

Se entregara una copia del Acta de Comprobacion de Replanteo al Contratista, donde se anotaran los datos, cotas
y puntos fijados en un anexo del mismo.

1.2.4. LIBRO de ORDENES

El Director de Obra dispondra al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias que se mantendra
permanente en obra a disposicion de la Direccion Facultativa.

En el libro se anotaran:

e Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Direccién Facultativa para la correcta
interpretacion del proyecto.

e Las operaciones administrativas relativas a la ejecucioén y la regulacion del contrato.

e Las fechas de aprobacion de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.

e Anotaciones sobre la calidad de los materiales, calculo de precios, duracion de los trabajos, personal
empleado...

Las hojas del libro seran foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para el
Director de la Ejecucion y la tercera para el contratista.

La Direccion facultativa y el Contratista, deberan firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que se dan
por enterados de lo dispuesto en el Libro.

1.2.5. RECEPCION de la OBRA

La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma.

La recepcién debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificacion al promotor del certificado final de obra
emitido por la Direccién Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la
misma se hara constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecucion
material de la obra, la declaracién de recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados y las garantias que en su caso
se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

Una vez subsanados los defectos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucion de la obra.
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El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua
a las condiciones contractuales. El rechazo debera se motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo
para efectuar la recepcion.

La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos los 30 dias el promotor no hubiera puesto de
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciara a partir de la fecha en que se suscriba
el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida segun lo previsto en el apartado anterior.

El Contratista debera dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Direccién Facultativa, una vez que se
hayan terminado las obras.

El Propietario podra ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepcién

imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligacion de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la
aceptacion de la Recepcion.

1.3. CONDICIONES ECONOMICAS

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de acuerdo
con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccién y a las
Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.

1.3.1. FIANZAS Y SEGUROS

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, asi mismo, en
el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podra exigir todas las garantias que se consideren necesarias
para asegurar la buena ejecucion y finalizacion de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el
proyecto de ejecucion.

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecucién, hasta su recepcion.

1.3.2 PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO

Si la obra no esta terminada para la fecha prevista, el Propietario podra disminuir las cuantias establecidas en el
contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.

La indemnizacion por retraso en la terminacion de las obras, se establecera por cada dia natural de retraso desde el
dia fijado para su terminacién en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante sera descontado con
cargo a las certificaciones o a la fianza.

El Contratista no podra suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto,
alegando un retraso de los pagos.
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Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccion de unidades o cambios de calidad no
previstos en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccion Facultativa. El Contratista esta obligado a
presentar propuesta econdmica para la realizacion de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber
acuerdo.

El Contratista establecera los descompuestos, que deberan ser presentados y aprobados por la Direccion
Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes.

Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado, firmadas por la Direccion Facultativa, el
Contratista y el Propietario.

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacioén previa especificada en los parrafos anteriores,
sera la Direccion Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista.

PROYECTO ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto seran la base para la valoracion de las obras que hayan sido adjudicadas
por subasta o concurso. A la valoracién resultante, se le afiadira el porcentaje necesario para la obtencién del precio
de contrata, y posteriormente, se restara el precio correspondiente a la baja de subasta o remate.

REVISION de PRECIOS

No se admitiran revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se ejecuten en
épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en
cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Direccion Facultativa
y Promotor.

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitara la revision de precios a la Direccion Facultativa y al
Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendran un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la
ejecucion de las obras. Se justificara la causa del aumento, y se especificara la fecha de la subida para tenerla en
cuenta en el acopio de materiales en obra.

En caso de bajada de precios, se convendra el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se especificara la
fecha en que empiecen a regir.

1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES

El Contratista de acuerdo con la Direccion Facultativa debera medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los
precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y
finales de la obra, realizadas y firmadas por la Direccion Facultativa y el Contratista.

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, el
Contratista pondra en conocimiento de la Direccidén Facultativa con antelacién suficiente para poder medir y tomar
datos necesarios, de otro modo, se aplicaran los criterios de medicion que establezca la Direccidon Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan
multiplicando el nimero de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones
0 pagos, impuestos fiscales y todo tipo de cargas sociales).

El Contratista entregara una relacién valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la
Direccion Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista.
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La medicién y valoracion realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Direccién Facultativa, o por el
contrario ésta debera efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones
tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Direccion Facultativa dara su
certificacion firmada al Contratista y al Promotor.

El Contratista podra oponerse a la resolucion adoptada por la Direccion Facultativa ante el Promotor, previa
comunicacioén a la Direcciéon Facultativa. La certificacion sera inapelable en caso de que transcurridos 10 dias, u
otro plazo pactado entre las partes, desde su envio, la Direccidon Facultativa no recibe ninguna notificacion, que
significara la conformidad del Contratista con la resolucion.

1.3.5 CERTIFICACION y ABONO

Las obras se abonaran a los precios de ejecucion material establecidos en el presupuesto contratado para cada
unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacién final.

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se mediran en unidades de obra y se abonaran a la contrata. Si los
precios de una o mas unidades de obra no estan establecidos en los precios, se consideraran como si fuesen
contradictorios.

Las obras no terminadas o incompletas no se abonaran o se abonaran en la parte en que se encuentren ejecutadas,
segun el criterio establecido por la Direccion Facultativa.

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden logico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no seran
calificadas como certificables hasta que la Direccién Facultativa no lo considere oportuno.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, con caracter de documento y entregas a buena cuenta, sin que
supongan aprobacién o recepcidn en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidacion final.

El Promotor debera realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos y su
importe sera el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Direcciéon Facultativa.

Se podran aplicar formulas de depreciacidon en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de control
de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de rechazo, muy proximo al limite minimo
exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificacion de aceptable. Las medidas adoptadas no
implicaran la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades
de obra afectadas, segun el criterio de la Direccion Facultativa.

1.3.6 OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector publico definidos en el articulo 3 del Real
Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico se regiran por
lo dispuesto en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares redactados al efecto.

Dichos Pliegos incluiran los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del
contrato y las demas menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, sus normas de desarrollo de caracter estatal o autonémico.

Por tanto este documento no incorpora las condiciones econdémicas que regiran la obra y se remite al Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado.
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Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccion en el lugar de la
obra.

Es obligacién de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

El contratista sera el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra y del solar hasta la
recepcion de la misma, solicitara los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallara el solar cumpliendo con
las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas seran a su cargo exclusivamente.

Podran se causas suficientes para la rescision de contrato las que a continuacién se detallan:

Muerte o incapacidad del Contratista.

La quiebra del Contratista.

Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacion en un 50 % del presupuesto contratado.
No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.

Suspender o abandonar la ejecucién de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses.

No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.

Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecucion o determinaciones establecidas por
parte de la Direccion Facultativa.

e Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado
cumplimiento entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR

Decreto 462/1971. Normas sobre redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion

Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion. LOE.

Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Basico de Proteccion contra el

Ruido DB-HR del Cddigo Técnico de la Edificacion.

e Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestidon de los residuos de construccion y
demolicion.

e Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia

energética de los edificios.

ESTRUCTURALES

e Real Decreto 997/2002. Norma de construccién sismorresistente NCSR-02.
o Real Decreto 1247/2008. Instruccién de hormigén estructural EHE-08.
e Real Decreto 751/2011. Instruccion de Acero Estructural EAE.

MATERIALES

e Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.

e Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento
de Poblaciones.

¢ Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas
para la comercializacion de productos de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE.

o Real Decreto 842/2013 clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién
de sus propiedades de reaccioén y de resistencia frente al fuego.
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Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccion al fuego de los
productos de construccion de conformidad con el Reglamento (UE) n® 305/2011.

e Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcién de cementos

(RC-16).

INSTALACIONES

o Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroliferas para uso propio.
o Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion de los mismos.
o Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion referente a gruas

torre para obra u otras aplicaciones.
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacion de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

o Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instruccion Técnica Complementaria AEM1 Ascensores.
o Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios
o Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios

en los establecimientos industriales.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones
complementarias.

Real Decreto 1699/2011, que regula la conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de
pequefa potencia.

Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicaciones.

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos
y sus instrucciones técnicas complementarias.

eReal Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

Edificios. RITE 2007.

eReal Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

SEGURIDAD y SALUD

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacién y Libre Circulacion
Intracomunitaria de los Equipos de Proteccién Individual.

Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacion.

Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores
de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccién de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados
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con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

o Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de seguridad y salud
para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados
0 que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

o Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados.
o Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y Real Decreto 1109/2007 que la
desarrolla.

Resolucion de 28 de febrero de 2012 de la Direcciéon General de Empleo que inscribe y publica el V Convenio
Colectivo del Sector de la Construccion 2012-2016.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta

en servicio de las maquinas.

ADMINISTRATIVAS

e Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacién y entrada en vigor hayan sufrido
modificaciones, correccion de errores o actualizaciones se quedara a lo dispuesto en estas ultimas.
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2. CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y de las
VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes
aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
- Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra,
asi como sus condiciones de suministro, recepcion y conservacion, almacenamiento y manipulacion, las garantias

de calidad y el control de recepcion que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar,
los criterios de aceptacion y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacion y mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucidon, normas de aplicacion,
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles, condiciones de
terminacion, conservacion y mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios
de aceptacion y rechazo, criterios de medicion y valoracién de unidades, etc.

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.
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2.1. DEMOLICIONES

El orden y la forma de ejecucidon y los medios a emplear, se ajustaran a las prescripciones establecidas en la
Documentacion Técnica.

Si asi lo considera la direccién facultativa, antes de la demolicion se rodeara el edificio con vallas, verjas o muros, de
dos metros de altura como minimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocaran luces rojas a distancias maximas
de 10 my en esquinas. Se desconectaran las instalaciones del edificio y se protegeran las alcantarillas y los elementos
de servicio publico que pudieran verse afectados. No habra materiales tdxicos o peligrosos acumulados en el edificio.
Se vaciaran los depésitos y tuberias de fluidos combustibles o peligrosos.

En caso de presencia de amianto, las labores de demolicion las realizardan empresas inscritas en el Registro de
empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaboraran un plan de trabajo que presentara para su
aprobacion ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan debera supervisarse en obra por una persona con la
cualificacién necesaria.

Se garantizara que ningun trabajador esta expuesto a una concentracién de amianto en el aire superior al valor limite
expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizara medicion por laboratorios especializados reconocidos por la
autoridad.

Los materiales que contengan amianto deberan ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y con
etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo
antes posible.

Los trabajadores con riesgo de exposicion a amianto no realizaran horas extraordinarias ni trabajaran por sistema de
incentivos. Dispondran de ropa de proteccion apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que sera
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilizacién de EPIs de las
vias respiratorias se limitara a un maximo de 4 horas diarias.

Se delimitara claramente la zona con riesgo de exposicion al amianto siendo inaccesibles para personal no autorizado
evitando la dispersién de polvo fuera de los locales o lugares de accion y limpiando adecuadamente el area afectada al
fin de los trabajos.

Durante el proceso de demolicion, el contratista esta obligado a realizar la gestion de residuos establecido en el plan de
residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la direccién facultativa y en todo caso de acuerdo que lo
especificado en el RD 105/2008.

MANUAL

Descripcion
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta a la
cimentacién, con medios manuales.

Puesta en obra

No se permite el uso de llama en la demolicion y el uso de martillo neumatico, de compresores o similares debera
aprobarlo previamente la Direccion Facultativa.

La demolicién se hara al mismo nivel, en orden inverso a la construccion, se descendera planta a planta de forma
simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las
componentes horizontales de arcos y bdvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras
hiperestaticas en el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los
arriostramientos necesarios.

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontaran sin trocear. Se eliminaran o doblaran puntas y
clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, se suspenderan
0 apuntalaran de forma que no se produzcan caidas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitiran giros
pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sélo se podran volcar elementos cuando se disponga de un lugar de
caida consistente y de lado no menor a la altura del elemento mas la mitad de la altura desde donde se lanza que en
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ningun caso sera mayor de 2 plantas. Se regaran los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca
polvo, y en caso necesario, se desinfectaran. Al finalizar la jornada no quedaran elementos inestables y se tomaran las
precauciones necesarias para que la lluvia no produzca dafios.

El desescombro se hara segun lo indique la direccion facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinara el ultimo
tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedara a una altura maxima de 2 m
sobre la base del camion. No se acumulara escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se
acumularan mas de 100 kg/m? sobre forjados.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se haran controles cada 200 m? de planta y como minimo uno por planta, comprobando que el orden, forma de
ejecucion y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la direccién facultativa.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicion de la deconstruccion de los elementos que componen el edificio se realizara utilizando los mismos criterios
y unidades que serian empleados para la construccion de los citados elementos y que se definen en el presente pliego
de condiciones.

MECANICA

Descripcion
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grua.

Puesta en obra
La maquina avanzara siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes de ataque
no aprisionaran a la maquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360°. Se guardara una distancia de seguridad
entre el edificio y la maquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las gruas no se utilizaran
para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentaran imperfecciones como coqueras,
cambios irregulares de diametro, etc.
No se empujara contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigén armado. Se habra demolido
previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerias, dejando aislado el
tajo de la maquina.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la maquina, deberan
demolerse previamente.
El empuje se hara mas arriba del centro de gravedad del elemento a demoler.
Se regaran los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se
desinfectaran. El desescombro se hara segun lo indique la direccion facultativa.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se haran controles cada 200 m? de planta y como minimo una por planta, comprobando que el orden, forma de
ejecucion y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la direccion facultativa.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicién y valoracién de la demolicion se realizara por la volumetria del edificio derribado.
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2.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el proyecto.
Dichas actividades son excavacién en vaciado, excavacién de pozos y zanjas para albergar los elementos de
cimentacion e instalaciones, explanacioén y estabilizacion de taludes.

ZANJAS Y POZOS

Descripcion

Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la
cimentacion, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecanicos con anchos de
excavacion maximos de 2 m. y 7 m. de profundidad.

Descripcion
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la
cimentacion, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o0 mecanicos con anchos
de excavacion maximos de 2 m. y 7 m. de profundidad.
Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavacion, la direccion facultativa debera tener aprobado el replanteo, para lo cual este ha
de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.
El contratista debera conocer la situacion de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con el fin
de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma linea se valoraran las
cimentaciones préximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegeran los elementos de servicio publico
que pudieran ser afectados por la excavacion.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que
traspasen los limites del vaciado se comunicara a la Direccion Facultativa antes de continuar con la excavacion.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacién, es el director de la obra el
encargado de sefialar la cota fondo de excavacidn, determinando dicha cota en obra en funciéon del material
aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentacion, no se excavaran los ultimos 40 cm. hasta el
mismo momento del hormigonado para evitar la disgregacién del fondo de excavacion, limpiando la misma de
material suelto mediante medios manuales.
Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder
evitarse.
Se haran las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibacién permitira desentibar
una franja dejando las restantes franjas entibadas.
Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se inspeccionaran las zanjas cada 20 m. o fraccion y los pozos cada unidad.
Durante la excavacién se controlaran los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavacion colindante
a medianerias, nivel freatico y entibacion.
Una vez terminada la excavacion se comprobaran las formas, dimensiones, escuadrias, cotas y pendientes
exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregiran de acuerdo con las
instrucciones de la direccién facultativa.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
— replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
— formas y dimensiones: +-10 cm.
— refino de taludes: 15 cm.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicion se calculara segun los perfiles tedricos de excavacion segun el tipo de terreno excavado, considerando
la profundidad necesaria de excavacion realizada.
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TRANSPORTE de TIERRAS

Descripcion
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavacién y los
escombros.

Puesta en obra
Se estableceran recorridos de circulacién en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados,
rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guie al conductor en las maniobras.
Las rampas para la maquinaria tendran el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas por
debajo de la cota 0,00 su anchura minima sera de 4,5 m, ensanchandose en las curvas y con pendientes maximas
del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos.
El camion se cargara por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningun caso por encima de la cabina.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Tanto la disposicion de las vias de circulacidn como las rampas y terraplenes realizados contaran con la supervision
y aprobacion de la direccion facultativa.
La carga de los camiones no excedera en ningun caso la maxima permitida para cada aparato y en cualquier caso
el material no excedera la parte superior de la bafiera, se protegera con lona y se limpiara el vehiculo de barro antes
de acceder a la calzada publica.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicion se calculara aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la
distancia a vertedero.

2.3. CIMENTACION

La cimentacion esta constituida por elementos de hormigoén, cuya mision es transmitir las cargas del edificio al
terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.

Antes de proceder a la ejecucién de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos servicios, tanto
los existentes como los previstos para el propio edificio.

El contratista no rellenara ninguna estructura hasta que se lo indique la direccién facultativa.
La construccion de cimentaciones esta regulada por el Cédigo Técnico de la Edificacién en su Documento Basico
de Seguridad Estructural-Cimientos.

SOLERAS

Descripcion
Capa resistente de hormigén en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de material de
relleno cuya superficie superior quedara vista o recibira un revestimiento de acabado.

Materiales
El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en obra que
garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.
e Hormigén armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.
e Sellante de juntas: De material elastico, facilmente introducible en las juntas. Tendra concedido el
correspondiente DIT.
e Fibras de polipropileno (si s6lo se quiere evitar la fisuracion) o de acero (si ademas se quiere aumentar la
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resistencia del hormigén).
e Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.

Puesta en obra
Se vertera el hormigén del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa de
encachado o sobre la lamina impermeabilizante si existe.
Se colocaran separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el hormigén y
tendran una altura igual al espesor de la capa de hormigon.
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocara en el tercio superior de la capa de hormigon.
Si se arma con fibras de acero se hara un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en superficie.
Se haran juntas de retraccién de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias maximas de 6 m y de
profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigon. El sellante se introducira en un cajeado previsto en la capa
de hormigén o realizado posteriormente a maquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado.
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondran elementos conectores, tales como barras de acero
corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la
solera sean solidarias.
Se extremard el cuidado en el curado del hormigén segun 71.6 EHE-08.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cada 100 m? o fraccién se realizara un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y planeidad
medida por regla de 3 m. se hara una inspeccion general de la separacion entre juntas y cada 10 m. de junta se
comprobara su espesor y altura.
Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicion y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicidn se realizara considerando la superficie teérica de proyecto.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se alterara su configuracion o solicitaciones sin valoracién por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionaran las juntas y arquetas. Cada cinco afios se incluira la revision
de soleras por técnico competente.
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FABRICACION de HORMIGON ARMADO

Descripcion

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de hormigén armado. La
norma basica de referencia sera el Real Decreto 1247/2008 Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08.

Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en obra que
garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

. Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988.
Se emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el cemento de la menor clase
resistente posible compatible con la resistencia del hormigoén.

El cemento contara con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegara
a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se
almacenara sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la
exposicion directa del sol.

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y protegidos de la humedad y se
evitara, en particular, su contaminacion con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos.

El almacenamiento del cemento se prolongara en obra durante un maximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente,
para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobara que las caracteristicas del
cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos segun anejo VI del RC-16

Se utilizaran los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigén y su uso teniendo en cuenta lo
especificado en el anejo VIl del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se emplearan
cementos de albafiileria para la fabricacion de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (>
3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleara cemento resistente a los mismos. Del mismo modo
hormigones en contacto con agua de mar requeriran cementos aptos para el mismo.

e Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendra ningun ingrediente perjudicial en cantidades
tales que afecten a las propiedades del hormigén o a la proteccion de las armaduras frente a la corrosién. Cuando
no sean potables, no posean antecedentes de su utilizaciéon o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y
salvo justificacion especial deberan cumplir las condiciones de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la
EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas andlogas para el amasado o curado de hormigén armado.

e Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderurgicas apropiadas que dispongan de
marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria, tamafio y
forma indicadas en articulo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el
fabricante debera realizar ensayos de identificacion mediante andlisis mineralégicos, petrolégicos, fisicos o
quimicos. En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara previamente que son estables. Se
prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Cada carga ira acompafiada por hoja de suministro que estard en todo momento a disposiciéon de la Direccion
Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaracién de prestaciones.
Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacion, debiendo
mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones.

Para el empleo de aridos reciclados sera preciso el consentimiento expreso por escrito de la Direccién Facultativa,
se limitara a un 20 % en peso sobre el contenido de arido, procedera de hormigén no admitiéndose materiales de
otra naturaleza y adaptara sus caracteristicas a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08.

La utilizacién de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.

¢ Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 934-2.
Basicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales.
El fabricante garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y
condiciones previstas, son tales que produce la funcidon deseada sin perturbar excesivamente las restantes
caracteristicas del hormigon, ni representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacion y que sus propiedades no se
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vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y
dispondra de marcado CE aportando la preceptiva declaracién de prestaciones.

La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizaciéon y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo
dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigén sera informado de la posible incorporacion de aditivos en
obra.

e Adiciones: Cumpliran lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08.

Tan solo se utilizaran en el momento de su fabricacién, exclusivamente en central, podran ser cenizas volantes o
humo de silice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM | y su empleo contara con el visto previo de la
Direccion Facultativa. La cantidad maxima de cenizas volantes adicionadas sera del 35 % del peso del cemento y
de humo de silice del 10 %.

No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigén o
causar fendmenos de corrosion de las armaduras, y cumpliran las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la
EHE-08.

e Armaduras:

Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en la UNE-EN 10080 y el articulo 32 de la EHE-08. Las barras y
alambres no presentaran defectos superficiales ni grietas y tendran una seccién equivalente no inferior al 95,5% de
la nominal. Las caracteristicas mecanicas minimas estaran garantizadas por el fabricante segun la tabla 32.2.a de
la EHE-08. Se suministraran con una etiqueta de identificacion conforme a lo especificado en normas UNE-EN y
llevaran grabadas las marcas de identificacion de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se
fabricaran con barras o alambres corrugados que no se mezclaran entre si por distintas tipologias de acero y
cumpliran lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la EHE-08.

Armaduras activas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 34 de la EHE-08.

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El fabricante
facilitara ademas, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de produccién correspondientes
a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composicidon quimica, caracteristicas mecanicas y
geométricas, que justifiquen que el acero cumple las caracteristicas exigidas por la EHE-08. Ademas ira
acompafiada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado especifico de adherencia.

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su fabricacion por lo que en
su almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias
agresivas. En el momento de su utilizacién, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrafias en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena
conservacion o su adherencia.

Puesta en obra
La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicion durante el transporte, montaje y
hormigonado, y permitan al hormigdn envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear
cizallas 0 maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren
las caracteristicas fisico-metalurgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hara
de acuerdo al articulo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberan realizarse con la
aprobacién expresa de la direccion facultativa y los realizados por soldadura deberan atenerse a los procedimientos
de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estaran secas y limpias, y no se realizaran con viento
intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevara a
cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0° C. Queda
prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxidicos. Se dispondran separadores o
calzos en obra, segun 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posicion de las armaduras y los recubrimientos.
El hormigdn estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la EHE-08 pudiendo estar la
central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigon preparado. El hormigén debera
quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificacién de todos sus componentes por peso, seguin lo
dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el arido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificacion minima
de cemento sera la sefalada en 37.3 EHE-08. El hormigén no experimentara, durante el transporte, variacion
sensible en las caracteristicas que poseia recién amasado.
Cada carga de hormigon ira acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicién de
la Direccion de Obra, y en la que figuraran como minimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El
fabricante de este hormigon debera documentar debidamente la dosificacién empleada, que debera ser aceptada
por la Direccion de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor dejara un libro de
registro a disposicion de la direccion facultativa firmado por persona fisica en el que constaran las dosificaciones,
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proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacién, registro de
amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados.

El tiempo trascurrido entre la adicién del agua de amasado y la colocacion del hormigdn no debe ser mayor de una
hora y media para hormigén sin promotores o retardadores de fraguado y en ningun caso se tolerara la colocacion
en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adicién de agua en obra
al hormigén. Se puede afiadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los limites
establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocacion de las masas se adoptaran las
debidas precauciones para evitar la disgregaciéon de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no
puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del
hormigén. No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la Direccién de la Obra, una vez se hayan revisado
las armaduras. La compactacion de hormigones se realizard de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga
un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. Se realizara segun lo expuesto en 71.5.2
EHE-08.

Las juntas de hormigonado se situaran en direccion lo mas normal posible a las de las tensiones de compresion, y
alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas debera ser aprobado por la Direccion Facultativa. Antes de
reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto y se limpiara
la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto, se humedecera la superficie y deberan eliminarse, en su
caso, las partes dafiadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 40°
C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 ° C en las préximas 48 horas. Si el hormigonado es
imprescindible se adaptaran las medidas pertinentes y se contara con la autorizacién expresa de la Direccién
Facultativa y el fabricante.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn, debera asegurarse el mantenimiento de la
humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcién del tipo y clase del cemento, de la
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. segun lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el
curado se realiza por riego directo, no producira deslavado. En caso de optar por la proteccion del hormigén con
recubrimientos plasticos, agentes filmégenos o similares ofreceran las suficientes garantias y no resultaran
perjudiciales para las prestaciones del hormigén endurecido o posteriores recubrimientos.

Los productos desencofrantes seran de naturaleza adecuada y no seran perjudiciales para las propiedades o el
aspecto del hormigén y no perjudicaran a la posterior aplicacion de revestimientos. Expresamente queda prohibido
el empleo de grasa, gaséleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no presentaran coqueras o
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El contratista aportara un programa de control de calidad segun contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08 que
debera ser aprobado por la Direccion Facultativa y que desarrollara el plan de control que se incluye en proyecto. La
Direccion Facultativa podra disponer en cualquier momento la realizacion de comprobaciones o ensayos
adicionales.
El control de recepcion del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la
documentacion: albaran, etiquetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacion de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE y
distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccion visual y ¢) en caso que lo exigiera el responsable de la recepcion,
ensayos de identificacién o complementarios segun anejo VIII del RC-16.
Los aditivos contaran con marcado CE en caso contrario se debera aportar certificado de ensayo con antigliedad
inferior a 6 meses segun los dispuesto en 85.3 EHE-08.
Para la recepcién de aceros se comprobara que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial en
vigor, en caso contrario se realizaran ensayos segun 87 EHE-08.
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente
reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizara control experimental del para comprobar caracteristicas
mecanicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.
Los ensayos del hormigdn se realizaran segun lo dispuesto en el programa de control y en el articulo 86 EHE-08.
Los ensayos de docilidad seran segun UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetracion de agua
segun UNE-EN 12390.
Se realizaran ensayos de hormigdn previos y caracteristicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y
anejo 20 EHE-08.
Se hara un control de la ejecucioén por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al
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comienzo de la ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes,
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacion, juntas de trabajo, contraccion o dilatacion, curado,
desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

¢ Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.

e Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.

o Resistencia caracteristica del hormigon segin EHE-08.

o Consistencia del hormigén segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.

e Desviaciones admisibles segun anejo 11 EHE-08.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

Material Transmitancia (W/m? K) Absortividad
Hormigén armado 57 0,7
Hormigdén en masa 4 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

ESTRUCTURA de HORMIGON ARMADO

Descripcion

Estructuras constituidas por elementos de hormigdn armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados con
nervios, viguetas o semiviguetas y losas.

Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos a poner en obra que
garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

e Hormigén armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.

* Elementos para forjados cumpliran con las especificaciones establecidas en la EHE-08.

En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigén prefabricado, viguetas y bovedillas contaran con marcado
CE segun lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se facilitara la declaracién de prestaciones.

En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigén para forjados nervados compuestos por una placa
superior y uno o mas nervios longitudinales dispondran de marcado CE segun lo expuesto en la norma armonizada
UNE-EN 13224.

Del mismo modo, la utilizacién de elementos prefabricados de hormigdn en vigas y pilares requerira la presentacion
de la declaracién de prestaciones relativa a su marcado CE segin UNE-EN 13225.

En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondran del marcado CE segun la norma armonizada
UNE-EN 1168 aportando declaracién de prestaciones en el suministro.

En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportara declaracion de prestaciones segun
marcado CE con las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13747+A1.

Puesta en obra

La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.

Los encofrados se realizaran segun las indicaciones del articulo 68 de la EHE-08, debiendo ser estancos para que
impidan pérdidas apreciables de pasta, rigidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran
asientos ni deformaciones perjudiciales, y podran desmontarse facilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni
dafnos en el hormigdn. Han de estar limpios y humedos antes de verter el hormigdn y el empleo de desencofrante ha
de contar con autorizacion de la direccion de obra. Se prohibe el uso de aluminio en moldes.

Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustara a lo dispuesto en el
punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutandose preferentemente de acuerdo a la norma EN 12812. Los
puntales se dispondran sobre durmientes y las cimbras se arriostraran en las 2 direccion para garantizar adecuada
respuesta ante esfuerzos horizontales. Los movimientos seran inferiores a 5 mm locales y a 1/1000 de la luz para el
conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptaran segun lo expuesto en el articulo 74 de la EHE-08.

No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la Direcciéon Facultativa, una vez se hayan revisado las
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armaduras.

La eleccion del tamafio maximo del arido de los hormigones vendra determinada por las indicaciones del fabricante
del forjado y las condiciones de la estructura segun 28.3.1 EHE-08.

Los forjados unidireccionales se regaran antes del hormigonado que se realizara en el sentido de los nervios y en un
solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguiran las instrucciones indicadas por el fabricante para
la manipulaciéon y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten
dafados con su capacidad portante afectada.

Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier carga estatica o dinamica que pueda provocar dafios en
los elementos ya hormigonados.

El recubrimiento de la armadura se garantizara mediante la disposiciéon de separadores y se ajustara a las
especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos especialmente disefiados para tal fin, de
naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigén, no introduciran corrosiéon en las armaduras, seran tan
impermeables como el propio hormigon. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo
u otros elementos residuales de la obra.

Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.

El apoyo de forjados sobre la estructura se realizara segun lo expuesto en el punto 7 del anejo 12 de la EHE-08 y las
recomendaciones de la norma UNE-EN 15037. Los enfrentamientos de nervios en los apoyos garantizaran la
continuidad de los mismos con una desviacion maxima de 5 cm.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se hara un control de la ejecucion por lotes segun articulo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al
comienzo de la ejecucion, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes,
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacion, juntas de trabajo, contraccion o dilatacion, curado,
desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.
Se comprobara la situacion de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformacion bajo carga,
adherencia entre el hormigén y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior,
entrevigado de la seccion, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad, formacién de huecos, anclajes.
Las viguetas llevaran marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus caracteristicas.
Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Elementos estructurales de hormigén armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie tedrica
descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
La modificacion de cargas, realizacion de taladros o perforaciones se realizaran previa consulta con un técnico.
Se revisara anualmente la posible aparicién de fisuras, grietas, manchas de éxidos, golpes, desconchados en
revestimientos del hormigdn, humedades, degradacion del hormigén, abombamiento de techos, puertas y ventanas
que no cierran... debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en caso de detectarse.
Cada 10 afos se realizara limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raices y agua. En
funcién de la contaminacion y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se debera realizar con
mayor o menor frecuencia.
Cada 10 afios se inspeccionara la estructura por técnico especialista.
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La construccién de estructuras de fabrica esta regulada por el Cédigo Técnico de la Edificacion en su Documento

Basico de Seguridad Estructural-Fabricas.
FABRICA de PIEDRA

Descripcion

Muros resistentes y de arriostramiento realizados con piedra natural y mortero.

Materiales

o Mortero: El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal.

Cemento: Cementos: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas
UNE EN 197-1y 413-1 y se emplearan cementos para albafiileria u otros cementos comunes a excepcion del CEM
Iy CEM IIL

En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contaran con marcado CE y estara disponible la

declaracion de prestaciones, el resto de cementos incluirdn certificado de conformidad con requisitos
reglamentarios.

El cemento contara con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegara

a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se

almacenara sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la

exposicion directa del sol.

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y protegidos de la humedad y se

evitara, en particular, su contaminacion con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos.

Cales: contaran con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcion, manipulaciéon y almacenamiento
mantendra las mismas precauciones que los cementos.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El

suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE mediante la presentacion de la

declaracion de prestaciones con cada carga. Los aridos deberan cumplir las condiciones fisico-quimicas,

fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplira los
mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigén.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de marcado

CE aportando la declaracion de prestaciones. La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizacion y en su

incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a afiadir para

obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y

deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
Piedras: Procederan de canteras explotadas a cielo abierto o en minas o procedentes de demolicién. En cualquier
caso se eliminara la tierra vegetal. Sera de constitucion homogénea, carecera de grietas, pelos, coqueras o
cavidades procedentes de restos organicos, y nédulos o rifilones que puedan dificultar su labra, sera sana, no
heladiza y estable ante los agentes atmosféricos, y presentara buena adherencia a los morteros y con buena labra
en el caso de piezas trabajadas. Tendran resistencia suficiente para las cargas que soportaran, y coeficientes
maximos de saturacién y absorcion del 75 % y 4.5 % respectivamente.

Dispondran de marcado CE y se aportara declaracion de prestaciones que incluira informacién sobre las

caracteristicas esenciales que procedan segun el uso del material como tolerancias dimensionales, resistencia a

compresion, a la adherencia, al fuego, absorciéon de agua, permeabilidad al vapor de agua, aislamiento al ruido,

resistencia térmica y durabilidad a ciclos hielo-deshielo.

Las piezas se adaptaran a lo dispuesto en las normas UNE-EN 771-6:2012. Las piezas de mamposteria

mantendran un peso de entre 15y 30 kg., con dimensiones minimas de 12 cm. y un ancho minimo de 1,5 veces su

espesor y longitud minima de 1,5 veces su ancho. Las piezas de silleria mantendran un peso de entre 75y 150 kg.,

superaran los 40 cm. al menos en dos direcciones, presentara las caras de junta verticales trabajadas al menos

hasta una profundidad de 15 cm y las caras superior y de asiento trabajadas en toda su superficie. La longitud sera

por lo menos igual a su altura y no superior a cinco veces ésta. Su profundidad no sera superior a dos veces la altura

ni inferior a 1/3 de la misma.
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Puesta en obra
En la ejecucion, se tendran en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el punto 3, relativo a la
durabilidad de los materiales.
En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso y proteccion o recubrimiento
segun la clase de exposicion, pero en cualquier caso establece que: el espesor minimo del recubrimiento de
mortero respecto al borde exterior no sera menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero por encima y por debajo
de la armadura de tendel no sea menor que 2 mm.
Las piezas, se humedeceran antes de su empleo de manera que el agua embebida en la pieza debe ser la
necesaria para que no varie la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con la misma. Las piezas se
colocaran siempre a restregoén, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. Si
fuera necesario corregir la posicidon de una pieza, se quitard, retirando también el mortero. El mortero debe llenar
totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas. El llagueado se realizara mientras el mortero esté
fresco y el mortero tendra las mismas propiedades que el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillara el
material suelto, y se humedecera la fabrica. Las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos
partes hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejara escalonada o formando
alternativamente entrantes (adarajas) y salientes (endejas). En las hiladas consecutivas, las piezas se solaparan, el
solape sera al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros,
el solapo de las piezas no serd menor que su tizén. El espesor de los tendeles y llagas de mortero ordinario o
ligero no sera menor que 8 mm ni mayor que 15 mm. y el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada no sera
menor que 1 mm. ni mayor que 3 mm.
Cuando los muros estan arriostrados por los forjados, se enlazaran a éstos de forma que se puedan transmitir las
acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores, la separacién de los elementos de conexion
entre muros y forjados no sera mayor que 2 m y en edificios de mas de cuatro plantas no sera mayor que 1,25 m.
Cuando el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigén se
prolonga hasta el centro del muro o un minimo de 65 mm.
En muros en contacto con el terreno, la fabrica no ha de verse afectada por el terreno. Se tomaran medidas
protectoras para las fabricas que puedan ser dafiadas por efecto de la humedad en contacto con el terreno. Se
aplicaran las prescripciones indicadas en el DB-HS.
Para la ejecucion de rozas y rebajes, se debe contar con las 6rdenes del director de obra y se tendra en cuenta la no
afectacion a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o armaduras. En muros de ejecucion reciente, debe
esperarse a que el mortero de union entre piezas haya endurecido.
Se dispondran juntas de movimiento en edificios de planta rectangular o concentrada cada 30 m en caso de piedra
natural y cada 20 m en piedra artificial, si la planta tiene forma asimétrica las distancias se reduciran a la mitad.
Los ripios solo podran emplearse en mamposteria ordinaria. En mamposteria con hiladas irregulares, las juntas
verticales no deberan prolongarse en mas de dos hiladas.
En caso de aplicar tratamientos superficiales a las piedras, este se aplicara una vez concluida la obra de fabrica y
tras cepillar, limpiar exhaustivamente y haber alcanzado la fabrica el grado de humedad necesario.
La coronacién de los muros se cubrira para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar
eflorescencias, desconchados por caliches y dafios en los materiales higroscopicos. Se tomaran precauciones para
mantener la humedad de la fabrica hasta el final del fraguado, especialmente ante baja humedad relativa, altas
temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomaran precauciones ante las heladas. Los muros que queden
temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de
ejecucion, se acodalaran provisionalmente, para mantener su estabilidad. Se limitara la altura de la fabrica que se
ejecute en un dia para evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero esta fresco.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Recepcién de Piedra: Se suministraran con una declaracion del suministrador sobre su resistencia y la categoria de
fabricacion. Para piedra natural se confirmara la procedencia y las caracteristicas especificadas en el proyecto,
constatando que esta sana y no presenta fracturas. El fabricante aportara la documentacion que acredita que el
valor declarado de la resistencia a compresién se ha obtenido a partir de piezas muestreadas. Si no existe valor
declarado por el fabricante, se tomardn muestras en obra segun UNE EN 771 y se ensayaran segun EN
772-1:2002. El valor medio de la compresion declarada por el suministrador, multiplicado por el factor d de la tabla
8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al valor usado en los calculos como resistencia normalizada.

Si la direccién de obra lo considera oportuno las piedras se ensayaran por lotes de 500 m? o fraccién analizando su
peso especifico, resistencia al desgaste por rozamiento, a compresion, a flexion y se comprobaran sus
caracteristicas geométricas, coeficientes de saturacion, absorcion, dilataciéon térmica, modulo de elasticidad,
absorcion de agua y porosidad aparente.
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El acopio en obra se efectuara evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen fisica o
quimicamente a la materia de las piezas.

Recepcién de arenas: Se descargara en una zona de suelo seco en la que pueda conservarse limpia. Las arenas de
distinto tipo se almacenaran por separado. Se comprobaran la identificacion, tipo, tamafio y distintivos de las
arenas. Se realizara una inspeccién ocular de caracteristicas vy, si se juzga preciso, se realizara una toma de
muestras y se haran ensayos de materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun
EHE-08.

Recepcién de cementos y cales: El control de recepcion del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV
del RC-16: a) control de la documentacion: albaran, etiquetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo
tuviera o certificacion de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccion visual y ¢) en caso que lo exigiera el
responsable de la recepcién, ensayos de identificacion o complementarios segun anejo VIl del RC-16.

Recepcién de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobara el marcado CE, el tipo y
distintivos de calidad, que la dosificacién y resistencia corresponden a las solicitadas y se realizaran ensayos de
resistencia a compresién y consistencia con Cono de Abrams. La recepcion y el almacenaje y empleo se realizara
siguiendo las instrucciones del fabricante. Se empleara antes de que transcurra el plazo de uso definido por el
fabricante.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificaciéon y se realizaran ensayos de resistencia a
compresioén y consistencia con Cono de Abrams.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter indicadas en el articulo
27 de la EHE-08

Se realizara un control del espesor del muro, enrase, espesor de juntas y en mamposteria con hiladas irregulares se
comprobara la no existencia de ripios. Cada 50 m? de muro y no menos de uno por planta, se realizara un control del
recibido y preparacion de las piedras. Cada 10 m? de muro se hara un control de la trabazén y el desplome. Por
cada esquina se hara un control de replanteo, preparacion y recibido de las piedras, espesor de juntas y dosificacion
del mortero. También se haran controles de la ejecucion de huecos.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Espesor del muro: +-2 cm.

e Desplome: 20 mm. por planta

o Desviaciones de situacion de esquinas: 100 mm. con la prevista.

e Distancia entre sillarejos de jamba o luz de hueco: 3 cm.

e Replanteo: 50 mm.

e Variacion entre salientes: 50 mm. en mamposteria ordinaria, 30 mm. en careada, 20 mm. en concertada y 5 mm.
en silleria.

e Planeidad: 20 mm. por 2 m. en mamposteria ordinaria y careada, 15 mm. por 2 m. en concertada y 10 mm. por 2
m. en silleria.

Criterios de medicion y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira el volumen ejecutado deduciendo huecos.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluirda mayor detalle de las mismas.
Modificacién, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizara consultando a técnico especialista.
Cada afo se comprobara la aparicion de deformaciones de los muros, desplomes, abombamientos,
desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran bien, aparicion de eflorescencias o
degradacion de materiales expuestos a la intemperie en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un técnico
especialista.
Cada 5 arios se revisaran las juntas de dilatacién, renovandolas caso de que fuera necesario.
Cada 10 afios revision por técnico especialista.
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2.5. TABIQUERIA Y DIVISIONES

LADRILLO CERAMICO

Descripcion
Divisiones fijas sin funcion estructural, de fabrica de ladrillos ceramicos unidos mediante mortero, para
separaciones interiores.

Materiales
e Ladrillos:
Iran acompafiados de la declaracidon de prestaciones necesarias para el marcado CE segun la norma armonizada
UNE-EN 771-1.
No tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, seran regulares en dimensiones y forma. No
presentaran fisuras, exfoliaciones y desconchados.
o Mortero:
El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal.
Cementos: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN
197-1y 413-1 y se emplearan cementos para albafileria u otros cementos comunes a excepcion del CEM | y CEM
M.
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contaran con marcado CE y estara disponible la
declaracion de prestaciones, el resto de cementos incluirdn certificado de conformidad con requisitos
reglamentarios.
El cemento contara con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegara
a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se
almacenar sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la
exposicion directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y protegidos de la humedad y se
evitara, en particular, su contaminacion con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos.
Cales: contaran con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcion, manipulacion y almacenamiento
mantendra las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplira los
mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigon.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de marcado
CE aportando la declaracién de prestaciones segun norma armonizada UNE-EN 934-3. La Direccion Facultativa
debera autorizar su utilizacion y en su incorporacién a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el
fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a afiadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y
deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
Se empleara mortero para tabiquerias M-5 o superior.
e Bandas elasticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el
aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno
expandido, etc.
Las caracteristicas higrotérmicas y acusticas de los materiales son:

Material Resistencia térmica indice de reduccién | Densidad Factor de
(m? KIW) acustica ponderado | (Kg/ m®) resistencia al
(dBA) Vapor de agua
Tabique L. Hueco sencillo | 0,09 34 1000 10
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Tabique L. Hueco doble, | 0,16 36 930 10
tabicon

Tabique L. Hueco doble | 0,33 35 630 10
gran formato

Y2 pie L.Perforado 0,21 40 1020 10
1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10
¥ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10

En el comportamiento acustico no se ha contemplado los revestimientos. Las caracteristicas de los materiales
puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser
autorizados previamente por la direccion facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra

Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en obra se realizara
preferentemente desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre la hilada superior del tabique y el forjado o
elemento horizontal de arriostramiento se dejara una holgura de 2 cm. que se rellenara posteriormente y al menos
transcurridas 24 h., con pasta de yeso, y en cualquier caso después de haber tabicado las plantas superiores. No se
haran uniones solidarias entre el tabique y la estructura.

Los ladrillos se humedeceran por riego sin llegar a empaparlos. Se colocaran miras aplomadas distanciadas 4 m.
como maximo. Los ladrillos se colocaran en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el
nivel superior de los premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fabrica de una
sola vez, se dejara la primera unidad escalonada o se dejaran enjarjes.

La superficie de colocacion debera estar limpia y nivelada y se situara una banda elastica si asi lo considera la
direccién de obra en funcién de la prevision de movimientos menores de la estructura.

Las rozas se haran a maquina con una profundidad méxima de 4 cm. en ladrillo macizo o 1 canuto en hueco y se
rellenaran por completo con mortero o pasta de yeso. En ninglin caso se taladrara por completo el tabique para
recibir una instalacion y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidara de que no coincidan.

Las bandas elasticas para mejorar el aislamiento se colocaran totalmente adheridas al forjado o a los paramentos
verticales con morteros apropiados y en su ejecucion se extremara la precaucion para que no queden puntos sin
banda elastica que resulten puentes acusticos.

Se observaran escrupulosamente las recomendaciones de ejecuciéon de encuentros de elementos separadores
verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.

En huecos mayores que 1 m., seran necesarios elementos resistentes en los dinteles.

No se levantaran las fabricas si hay viento superior a 50 km../h. y no estan protegidas del mismo o si la temperatura
no esta comprendida entre 5y 38 ° C.

El tabique quedara plano y aplomado, tendra una composicion uniforme en toda su altura y no presentara ladrillos
rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegera de la lluvia,
calor y heladas.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la direccion de obra sélo comprobara los datos del albaran y
del empaquetado, de otro modo se haran los ensayos de recepcion indicados en normas UNE, de dimensiones,
defectos, succidon de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresion.

Recepcidn de cementos y cales: El control de recepcion del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV
del RC-16: a) control de la documentacion: albaran, etiquetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo
tuviera o certificacion de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccion visual y ¢) en caso que lo exigiera el
responsable de la recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segun anejo VIII del RC-16. Se
identificaran el tipo y clase de cales y, podran realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen
de distintivo de calidad reconocido.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter indicadas en el articulo
27 de la EHE-08.

Se comprobaran la identificacion, tipo, tamafrio y distintivos de las arenas. Se haran ensayos de materia organica,
granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08.
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De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia
mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobara el marcado CE,
el tipo y distintivos de calidad.

En los cercos se controlora el desplome, escuadria y fijacién al tabique del cerco o premarco, y de la distancia entre
cercos y rozas. Cada 25 m.? de tabique se hara un control de planeidad, desplome, uniéon a otros tabiques
profundidad de rozas. También se haran controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia
entre ladrillos y mortero, y juntas de dilatacion y/o de asentamiento.

La direccion facultativa podra disponer la realizacién de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitacion del
tiempo de reverberacion segun UNE-EN-ISO 140-5y 3.382.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

En replanteo: +-2 cm.

Desplomes: 1 cm. en 3 m.

Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm.

Tolerancias de las piezas ceramicas segun lo expresado en la UNE-EN 771-1.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones béasicas y generales de conservacioén y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Cualquier modificacion de tabiquerias ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar posibles
deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos.

Se revisara periédicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de
aparecer sera puesto en conocimiento de un técnico en la materia.

2.6. CARPINTERIA EXTERIOR

MADERA

Descripcion

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de perfiles de perfiles de
madera. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o correderas.

Materiales

e Cerco o premarco: Podra ser de madera o tubular conformado en frio de acero galvanizado.

o Perfiles de madera: El contenido de humedad de la madera sera de entre el 15 y el 12 %. No presentaran
alabeos, fendas, acebolladuras ni ataques de hongos o insectos. La desviacién maxima de las fibras respecto al
eje sera menor de 1/16. El espesor de los anillos de crecimiento sera uniforme. Los nudos seran sanos, no
pasantes y de diametro inferior a 15 mm, distando entre si 300 mm como minimo.

e Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas
perimetrales.

e Juntas y sellados: Perimetrales a la carpinteria se emplean para garantizar la estanquidad del muro y seran de
materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de la carpinteria y muro y dispondran de
marcado CE segun UNE-EN 15651-1. Los sellantes para acristalamiento no estructural justificaran marcado CE
con declaracion de prestaciones segun UNE-EN 15651-2.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad
Madera de densidad media- alta 2,2 0,7
Madera de densidad media- baja 2,0 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direcciéon facultativa.
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del Cédigo
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Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la estanquidad necesaria para
alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico.
La unién de perfiles quedard rigida y se hara mediante ensambles encolados. Todas las caras de la carpinteria
quedaran correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes.
El cerco o premarco ira provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero galvanizado o aluminio,
con una penetracion minima de 25 mm, una separacion a los extremos de 250 mm. y entre si de 550 mm. como
maximo. Tendra como minimo dos patillas por travesaifo o larguero. Si lleva premarco, el cerco llevara como
minimo dos taladros de diametro 6 mm por travesafo o larguero para su montaje.
En carpinteria abatible, la hoja ira unida al cerco mediante pernios. Entre la hoja y el cerco se formara una camara
de expansién con holgura de cierre no mayor de 2 mm. El perfil horizontal del cerco llevara 1 taladro de 30 mm? de
seccioén en el centroy 2 a 100 mm. de los extremos, para desagtie de las aguas infiltradas. La carpinteria abatible de
eje horizontal llevara un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posicion, formando un
angulo de 45° con el cerco.
En carpinteria corredera, las hojas irdan montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y
provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el
deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento.
El mecanismo de cierre podra montarse y desmontarse para sus reparaciones.
Se colocaran junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillos o clavos de acero
galvanizado separados entre si 350 mm como maximo y a 50 mm de los extremos.
En el relleno de huecos con mortero para la fijacion de patillas, se protegeran herrajes y paramentos del mortero
que pudiera caer. Las patillas también pueden sujetarse con grapas.
La junta perimetral de la carpinteria se rellenara con espumas adhesivas. Para asegurar la estanquidad del
cerramiento, las juntas deberan ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizara
sobre superficies limpias y secas con un material compatible con los materiales.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contara con marcado CE e ira acompafada de la
declaracion de prestaciones segun la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente
comportamiento al fuego exterior, reaccion al fuego, resistencia, infiltraciéon de humo, autocierre, estanquidad al
agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de
maniobra, capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acusticas, transmitancia,
propiedades de radiacién y permeabilidad al aire.
Los perfiles dispondran de distintivos AITIM. Si la direccion facultativa lo estima oportuno se haran ensayos segun
normas UNE de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas y acebolladuras, peso especifico y dureza y
permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.
Los cercos, precercos y hojas se trataran al doble vacio.
Se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y sellado del cerco. En todas las unidades
de carpinteria se comprobara el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
e Desplome: 4 mm. por m. de cerco y 3 mm. en precerco.

Enrasado: 2 mm.

Dimensiones: +-1 mm.

Alabeo: 6 mm.

Curvatura: 6 mm. en largueros y 2 mm. en testeros

Escuadria: 2 mm.

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son de 2

m. 0 menos.

e Diametro de nudos: 10 mm. en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho de caras para pintar y /2 de caras para

pintar si son nudos negros.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie por las caras exteriores del marco.
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Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Proteger la madera de la humedad, rayos solares, insectos xiléfagos u hongos mediante un recubrimiento protector
superficial.

Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabon neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se
engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobara su estado general.

Cada 5 afios se revisara la sujecion de los vidrios, el funcionamiento de los mecanismos, la estanqueidad de la
carpinteria y sus sellados, el estado de la pintura o barniz.

VIDRIOS

Descripcion

Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos, dobles con camara,
templados y especiales.

Materiales

o Vidrio:

Seran de vidrios templados, transparentes, translicidos, opacos o reflectantes, planos o especiales. En vidrios de
doble hoja con camara de aire, ésta estara sellada herméticamente y contendra aire deshidratado, con una
temperatura de rocio menor de -58 ° C. Los vidrios presentaran los bordes lisos, sin mordeduras, asperezas,
ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos presentaran las caras planas y paralelas, sin
defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevaran el canto pulido.

Contaran con marcado CE e iran acompafados de la declaracion de prestaciones declarando expresamente marca
y fabricante y segun la tipologia caracteristicas de seguridad en caso de incendio, seguridad de uso, proteccion
contra el ruido y ahorro de energia y retencién del calor todo ello seguin la norma armonizada que le corresponda.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Espesor Transmitancia
(mm) (W/m2 K)
Vidrio Simple 6 5,7
Vidrio con camara 4-6-4 3,3
4-6-6 3,3
4-12-4 2,8
4-12-6 2,8
Vidrio Doble bajo emisivo 4-6-4 2,6
4-6-6 2,6
4-12-4 1,8
4-12-6 1,8
Vidrio de seguridad 3+3 5,6
4+4 5,6
5+5 55

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

o Accesorios de montaje:

Escuadras, elementos de fijacién, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Los calzos y perfil
continuo seran de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al igual que las masillas seran imputrescibles, e
inalterables a temperaturas entre -10 y +80 ° C. El material de sellado sera incoloro, impermeable e inalterable a los
agentes atmosféricos.

Puesta en obra

Los vidrios se almacenaran en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, variaciones de temperatura,
impactos, rayaduras de superficie, etc. y las pilas tendran unos espesores maximos de 25 cm.
Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales como grandes superficies
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acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estaran provistas, en toda su longitud, de
sefializacion que facilite su visualizacion.

Los calzos se colocaran en el perimetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En vidrios planos y
especiales, la masilla se extendera en el perimetro de la carpinteria o hueco antes del acristalamiento, y después de
éste se enrasara todo el perimetro. En el caso de vidrios templados, las juntas se rellenaran después del
acristalamiento.

En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la hoja mas delgada se
colocara hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario en otro documento de este proyecto.

Los vidrios se colocaran de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a dilataciones y contracciones del
propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas a asentamientos previstos de la obra. Asi mismo no
podran perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de rotura. Una vez colocados los vidrios
no podran quedar en contacto con otros vidrios, metal, hormigén u otro elemento.

El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellard mediante masillas o bandas preformadas, de forma que no
queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagiie y ventilacién.

Antes de colocar la carpinteria se comprobaran herrajes, nivelacion de las hojas, etc.

En hojas de puertas las bisagras se colocaran a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la hoja seran: 3 mm.
entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 mm. entre 2 hojas; 2 mm. entre los cantos
verticales y laterales del cerco y las jambas.

Una vez colocada la carpinteria quedara aplomada, limpia, sera estanca al aire y al agua, y su apertura y cierre
seran suaves.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto segun el cédigo técnico de la edificacion resistiran

sin romper, segun el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, un impacto de nivel 1 6 2 segun la

cota esté situada a mas o menos de 12 m.. En el resto de los casos la superficie acristalada resistira sin romper un

impacto de nivel 3 o tendra una rotura de forma segura.

Si la direccion facultativa lo estima oportuno se haran ensayos segun normas UNE de planeidad, resistencia

superficial al ataque alcalino, al ataque por acido clorhidrico, resistencia a flexion y rotura por impacto de bola a

temperatura normal. Podran comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del mateado, dimensiones de

los taladros y muescas.

Se hara control de colocacién de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de las dimensiones del

vidrio. Por cada acristalamiento se hara un control de colocacién de herrajes, y holgura entre hojas. Se hara un

control por cada 5 puertas de vidrio, del estado de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, holgura entre

puerta y cerco o hueco, alineacién y funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios.

Se comprobara la correcta colocacién de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los vidrios, cuadratura del

marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y estanqueidad.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en espesor, +-2 mm. en resto
de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados con superficie menor o igual a 1 m?,y - 3 mm. para
superficies mayores.

e Desplome de puertas: 2 mm.

e Horizontalidad: 2 mm. por m.

e Holgura de puerta a cerco: 2 mm.

o Alineacién de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guia: 2 mm.

e Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de %2 m? o menores y de 3 mm. para
mayores.

o Posicion de calzos en vidrios templados: +-4 cm.

e Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm.

o Posicién de muescas: +-3 mm.

o Posicion de taladros: +-1 mm.

e Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm.

e Diametro de taladros: +1 mm.y -0,5 mm.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie acristalada sin incluir marcos.
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Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones béasicas y generales de conservacioén y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Se evitara que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metalicos o pétreos.
Se realizaran limpiezas periddicas de los vidrios con agua o limpiacristales.

2.7. CARPINTERIA INTERIOR

Descripcion

Puertas de acceso segun las siguientes clasificaciones:

I.  Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir .

Il.  Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera.

lll. Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada.

IV. Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto.

V. Por su lugar de colocacioén: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior.
VI. Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas, aislantes
acusticas.
VII. Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescopica.
VIIIl. Por el tipo de paramento: enrasada, de peinaceriay entablada.
Materiales

La puerta o unidad de hueco de puerta, estara formado por los siguientes elementos:

e Hoja o parte mévil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos segun la estructura de la hoja:

— puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera y paralelos encolados a un
alma de carton, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera.

— puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con tableros de fibras
moldeados de 3 mm de espesor, dandoles un aspecto de relieve.

— puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada por largueros,
testeros y travesafios ensamblados y la parte central plafonada formada por tableros aglomerados de
fibras.

e Precerco o Cerco: Elementos de madera o metalicos que se fijan a la obra y sobre los que se colocan los
herrajes. El cerco podra ser directo a obra o por medio de precerco. Esta formado por dos largueros y un
testero. En el cerco se realizara un rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominara
galce.

e Tapajuntas que cubriran la junta entre el cerco, precerco y la obra. Pueden ser planos o moldurados.

e Herrajes elementos metalicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja.

Puesta en obra

El precerco tendra 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fabrica.

Los precercos vendran de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadria, las uniones ensambladas y

orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una separacién menor de 50 cm. y a 20 cm. de los

extremos.

Si el precerco es metalico, los perfiles tendran un espesor minimo de 1,5 mm y se protegeran contra la corrosién

antes de la colocacion.

La colocacién del cerco se realizara con cufias o calces que absorban las deformaciones del precerco quedando

perfectamente nivelados y aplomados.

La fijaciéon del cerco al precerco se realizara por el frente o por el canto, traspasando los elementos de fijacion el

cerco y precerco hasta anclarse a la obra.

La junta entre el cerco, precerco y obra se sellara con espuma de poliuretano y quedara cubiertas por el tapajuntas.

Los tapajuntas se fijaran con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas.

El nimero de pernos y bisagras utilizados por puerta, no sera menor de tres.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Cuando la carpinteria llega a obra con la marca N de AENOR, sera suficiente la comprobacion de que coincide con

las especificadas en proyecto y una inspeccion visual del estado de la misma en el momento de su entrega en obra.

Las puertas cortafuegos contaran con marcado CE segun norma UNE-EN 16034.

Si la direccion facultativa lo estima oportuno se haran ensayos de materiales segun normas UNE tales como

resistencia a la accion de la humedad, comprobacion del plano de la hoja, exposicion de las dos caras a atmésferas
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con humedades diferentes, resistencia a la penetracion, resistencia al choque, resistencia a la flexion, resistencia

al arranque de tornillos, etc.

Cada 10 unidades de carpinteria se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de las cercos y las hojas, asi
como de la colocacion de los herrajes. Se realizara también una prueba de funcionamiento del mecanismo de

apertura y cierre y accionamiento de herrajes.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
e Desplome del precerco: 3 mm. por m.

Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.
Enrasado: 2 mm.

Altura hoja: +-4 mm.

Anchura hoja: +-2 mm.

Espesor hoja: +-1 mm.

Criterios de medicion y valoracién

Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m.

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran

las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira por unidad totalmente terminada.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

— Cada afio se aplicara en los herrajes moviles, comprobando al mismo tiempo su funcionamiento y ajuste.

En caso de movimientos en la carpinteria que hagan que esta no cierre adecuadamente se dara aviso al

técnico de cabecera.

— Se comprobara su estado cada 5 afios reparando posibles golpes y reponiendo las piezas necesarias.
—  Se barnizaran o pintaran cada 5 afios las interiores y cada 2 afios las exteriores o expuestas.

2.8. INSTALACIONES

FONTANERIA

Descripcion

Comprende la instalacion de distribucion desde la acometida hasta el edificio, la distribucién interior y todos los
aparatos sanitarios, griferias... para abastecimiento de agua sanitaria fria y caliente y riego.

Materiales

e Tubos y accesorios: Para acometida y distribucion podran ser de fundicion, polietileno..., para agua fria de cobre,
acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero

inoxidable... y para riego de PE rigido.

e Los tubos de cobre iran acompafados de la declaracion de prestaciones propia del marcado CE segun la norma
armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reaccion al fuego, resistencia al aplastamiento,
resistencia a la presion, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad,
estanquidad a gases y liquidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores. Ademas contaran con un marcado
permanente en el que se especifique su designacién cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberias contara
con marcado CE segun la norma armonizada propia del tipo de aislante.

Llaves y valvulas.

Arquetas para acometida y registro.
Griferias.

Contador.

Aparatos sanitarios.

Puesta en obra

La instalacion se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento
Basico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes.

Los materiales empleados en la red seran resistentes a la corrosion, no presentaran incompatibilidad
electroquimica entre si, seran resistentes a las temperaturas de servicio o al minimo de 40°.
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Las tuberias enterradas se colocaran respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de la corrosion,
esfuerzos mecanicos y heladas.

La acometida sera accesible, con llave de toma, tendra un solo ramal y dispondra llave de corte exterior en el limite
del edificio. Al igual que el resto de la instalacion quedara protegida de temperaturas inferiores a 2° C.

Se dispondra un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua.

El contador general se albergara en un armario o arqueta segun condiciones de la empresa suministradora junto a
llaves de corte general, de paso, de contador y de retencion. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se
ubicaran en planta baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagle y seguro. Se colocaran llaves de
paso en los montantes verticales de los que saldran las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas
comunes del edificio.

Se dispondran sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes de los
equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentacion no destinados a usos domeésticos y antes de los
aparatos de climatizacién o refrigeracion.

Las tuberias se colocaran distanciadas un minimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas con espumas
elastébmeras o conductos plasticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la
posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocaran aislantes o conductos plasticos a modo de paravapor.
La separacion entre tubos de ACS y agua fria sera de 4 cm., de 3 cm. con tuberias de gas y de 30 cm. con
conductos de electricidad o telecomunicaciones.

Se colocaran tubos pasamuros donde las tuberias atraviesen forjados o paramentos. Las tuberias quedaran fijadas
de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberias de agua
caliente tendran una pendiente del 0,2 % si la circulacion es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad.

Si fuera necesaria su instalacion, el grupo motobomba se colocara en planta baja o sétano cuidando el aislamiento
acustico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando cualquier transmision de
vibraciones por elementos rigidos o estructurales para ello se dispondran conectores flexibles.

Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.

Las uniones entre tuberias seran estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones seran roscadas de acuerdo
a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podran soldarse o utilizar manguitos mecanicos y en el caso de los tubos
plasticos se seguiran las indicaciones del fabricante.

Finalmente se colocaran los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas.
Dispondran de cierre hidraulico mediante sifon. Si los aparatos son metalicos se conectaran a la toma de tierra. Los
inodoros, bafieras y platos de ducha contaran con marcado CE y seguiran las especificaciones impuestas en la
norma UNE EN 997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y urinarios
dispondran marcado CE segin UNE-EN 14055.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificaran todos los materiales y componentes comprobando su marcado, didametros, conformidad con el
proyecto y que no sean defectuosos. Llevaran distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la direccion facultativa lo
dispone, a los tubos se les haran ensayos por tipo y diametro segun normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias,
de traccion y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvanico.
Se comprobara que las conducciones, dispositivos, y la instalacion en general, tienen las caracteristicas exigidas,
han sido colocados segun las especificaciones de proyecto.
Se haran pruebas de servicio a toda la instalacion: de presion, estanquidad, comprobacién de la red bajo presion
estatica maxima, circulaciéon del agua por la red, caudal y presion residual de las bocas de incendio, grupo de
presién, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto mas alejado.
Para ello la empresa instaladora llenara la instalacién de agua con los grifos terminales abiertos para garantizar la
purga tras lo cual se cerrara el circuito y se cargara a la presién de prueba. Para instalaciones de tuberias metalicas
se realizaran las pruebas segun la UNE 100151:88 y para las termoplasticas y multicapas la norma UNE ENV
2108:02
En el caso de ACS se realizaran las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, caudal y temperatura
contemplando la simultaneidad, tiempo en obtencidon de agua a la temperatura estipulada en el grifo mas alejado,
medicion de temperaturas de red y comprobacién de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y
salida que ha de ser inferior a 3°C.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
e Dimensiones de arqueta: 10 %
e Enrase pavimento: 5 %
e Horizontalidad duchas y bafieras: 1 mm. por m.
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¢ Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.
o Caida frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.
e Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluirda mayor detalle de las mismas.

Cada 6 meses se realizara una revision para detectar posibles goteos 0 manchas por humedad y la comprobacién
del buen funcionamiento de las llaves de paso.

Cualquier manipulacién de los aparatos sanitarios estara limitada a personal cualificado que previamente habra
cerrado las llaves de paso correspondientes.

Si la instalacion permanece inutilizada por mas de 6 meses, sera necesario vaciar el circuito siendo necesario para
la nueva puesta en servicio el lavado del mismo.

El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizara cada 5 afos, eliminando totalmente el antiguo y
sustituyéndolo por un sellante adecuado.

SANEAMIENTO

Descripcion

Instalaciones destinadas a la evacuacién de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de
depuracion, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.

Materiales

e Arquetas.

o Colectores y bajantes de hormigdn, plastico, fundicion, gres, cobre, etc. En el caso de tuberias de fundicion iran
acompafiadas de la declaracién de prestaciones exigida por el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN
877 declarando expresamente descripcion y uso, reaccion al fuego, resistencia a la presion interior, al choque,
tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad.

o Desagiies y derivaciones hasta bajante de plastico y plomo.

¢ Botes sifénicos.

e Oftros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilacion, separador de grasas y
fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevacion, sondas de nivel, etc.

Puesta en obra

La instalacion se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuacion de aguas" desarrollada en el Documento
Basico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacién, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la
empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales.

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos seran rectos y la pendiente
uniforme minima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en
cambios de direccidn y secciéon. Antes de la conexién al alcantarillado se colocara una arqueta general sifénica
registrable. Las arquetas apoyaran sobre losa de hormigén y sus paredes estaran perfectamente enfoscadas y
brufiidas o seran de hormigén o materiales plasticos y los encuentros entre paredes se haran en forma de media
cafa.

En colectores suspendidos la pendiente minima sera del 1,5 % y se colocaran manguitos de dilatacién y en cada
encuentro o cada 15 m. se colocara un tapon de registro. Se colocaran manguitos pasatubos para atravesar
forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberias en su interior. Los cambios de direccion se haran con
codos de 45° y se colocaran abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm.

La unién entre desagles y bajantes se hara con la maxima inclinacion posible, nunca menor de 45°.

Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.

Las bajantes se instalaran aplomadas, se mantendran separadas de paramentos y sobrepasaran el elemento mas
alto del edificio y quedaran distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias
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se cuidara que no puedan ser obstruidas por suciedad o pajaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se
dispondran quiebros intermedios para disminuir el impacto de caida.

Si los colectores son de plastico, la unidn se hara por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos
casos se sellara la unién con silicona. La red horizontal y las arquetas seran completamente herméticas.

Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contaran con marcado CE segun norma armonizada UNE-EN 12566
y apoyaran sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenara de agua para comprobar
posibles asentamientos del terreno.

Deben disponerse cierres hidraulicos registrables en la instalacion que impidan el paso del aire contenido en ella a
los locales. Para ello se dispondran sifones individuales en cada aparato, botes sifénicos, sumideros sifénicos y
arquetas sifénicos no colocando en serie cierres hidraulicos.

La altura minima del cierre hidraulico sera de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos.

Se instalaran subsistemas de ventilacion tanto en las redes de fecales como en las pluviales.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificaran los tubos, se comprobaran los tipos, diametros y marcados. Los tubos de PVC, llevaran distintivo
ANAIP y si lo dispone la Direccion de Obra se haran ensayos segun normas UNE de identificacion, aspecto,
medidas y tolerancias. Los tubos de hormigéon dispondran de marcado CE segun UNE-EN 1916 declarando
expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia
longitudinal a flexion, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, condiciones de
durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las juntas.
Los pozos dispondran de marcado CE segun UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y
descripcién, tamafio de la abertura-dimensiones, resistencia mecanica, capacidad para soportar la carga de
cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.
Se comprobara la correcta situaciéon y posicién de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los
materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilacién, las conexiones, el enrase superior
de fosas sépticas y pozos de decantacién con pavimento, la libre dilatacién de los elementos respecto a la
estructura del edificio, y en general una correcta ejecucion de la instalacién de acuerdo con las indicaciones de
proyecto.
Se haran pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desaglies, asi como de
fosas sépticas y pozos de decantacion.
La red horizontal se cargara por partes o en su totalidad con agua a presion de entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10
minutos. Se comprobara el 100 % de uniones, entronques y derivaciones.
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.
Los pozos y arquetas se someteran a pruebas de llenado.
Se comprobara el correcto funcionamiento de los cierres hidraulicos de manera que no se produzcan pérdidas de
agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.
Se realizaran pruebas de vaciado abriendo los grifos en el minimo caudal y comprobando que no se producen
acumulaciones en 1 minuto.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacioén las condiciones bésicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalacién sin previa consulta de un técnico especialista.
Los sumideros, botes sifénicos y sifones individuales deberan permanecer siempre con agua, para que no se
produzcan malos olores.
2 veces al afio se limpiaran y revisaran: sumideros, botes sifénicos y conductos de ventilacion de la instalacion y en
el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.
Una vez al afio se revisaran colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso, bombas de
elevacion.
Revision general de la instalacion cada 10 afios, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de paso y
sifonicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores.
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ELECTRICIDAD

Descripcion
Formada por la red de captacion y distribucién de electricidad en baja tension que transcurre desde la acometida
hasta los puntos de utilizaciéon y de puesta a tierra que conecta la instalacion a electrodos enterrados en la tierra
para reconducir fugas de corriente.

Materiales
e Acometida.
e Linea repartidora.
e Contadores.
e Derivacion individual.
e Cuadro general de proteccion y distribucion: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
o Interruptor control de potencia.
¢ Instalacion interior.
e Mecanismos de instalacion.
o Electrodo de metales estables frente a la humedad y la accién quimica del terreno.
e Lineas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.
e Arqueta de puesta a tierra.
e Tomas de corriente.

Puesta en obra
Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, las Normas propias de la compafiia suministradora y las normas UNE correspondientes.
Las arquetas se colocaran a distancias maximas de 50 m. y en cambios de direccién en circuitos, cambios de
seccion de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz.
La caja general de proteccion estara homologada, se instalara cerca de la red de distribucién general y quedara
empotrada en el paramento a un minimo de 30 cm. del suelo y segun las disposiciones de la empresa
suministradora y lo mas alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estaran protegidas
contra la corrosién y no podran introducirse materiales extrafios a través de ellas.
La linea repartidora ir4 por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.
El recinto de contadores estara revestido de materiales no inflamables, no lo atravesaran otras instalaciones, estara
iluminado, ventilado de forma natural y dispondra de sumidero.
Las derivaciones individuales discurriran por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o
adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son
de material combustible, se revestiran interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los
registros se colocara una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocaran a distancias a
eje de 5 cm. como minimo.
Los cuadros generales de distribuciéon se empotraran o fijaran, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos
Ultimos se colocaran cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5y 2 m.
Los tubos de la instalacion interior iran por rozas con registros a distancias maximas de 15 m. Las rozas verticales
se separaran al menos 20 cm. de cercos, su profundidad sera de 4 cm. y su anchura maxima el doble de la
profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estaran separadas 50 cm. Se cubriran con mortero o
yeso. Los conductores se uniradn en las cajas de derivacion, que se separaran 20 cm. del techo, sus tapas estaran
adosadas al paramento y los tubos aislantes se introduciran al menos 0,5 cm. en ellas.
Segun lo especificado en el Cédigo Técnico de la Edificacidn las lamparas utilizadas en la instalacion de iluminacion
tendran limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lampara mas equipo
auxiliar no superara los valores indicados en las tablas siguientes:

Lamparas de descarga

Potencia total del | Potencia total del | Potencia total del
conjunto (W) conjunto (W) conjunto (W)
Potencia nominal de lampara | Vapor de | Vapor de sodio alta|Vapor halogenuros
(W) mercurio presion metalicos
50 60 62 -
70 -- 84 84
80 92 - -
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100 - 116 116
125 139 - -

150 - 171 171

250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 A)
400 425 435 425 (3.5A) 435 (4.6 A)

NOTA: Estos valores no se aplicaran a los balastos de ejecucion especial tales como secciones reducidas o

reactancias de doble nivel.

Lamparas halégenas de baja tensién

Potencia nominal de lampara (W) Potencia total del conjunto (W)
35 43

50 60

2x35 85

3x25 125

2x50 120

Para la puesta a tierra se colocara un cable alrededor del edificio al que se conectaran los electrodos situados en
arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se haran mediante soldadura autégena. Las picas se hincaran
por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50
cm del terreno cubierta con tierra arcillosa.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El cableado contara con marcado CE segun norma armonizada UNE-EN 50575. Llevaran la marca AENOR todos
los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondran de distintivo MICT. Los
instaladores seran profesionales cualificados con la correspondiente autorizacion.

Segun lo especificado en el Codigo Técnico de la Edificacion las lamparas fluorescentes cumpliran con los valores
admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los
balastos de lamparas fluorescentes.

Se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante
que acredite su potencia total.

Se comprobara la situacion de los elementos que componen la instalacién, que el trazado sea el indicado en
proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de
la instalacion.

Finalmente se haran pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de
disparo, resistencia al aislamiento de la instalacion, la tensién de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de
circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminacién indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La
tensién de contacto serd menor de 24 V o0 50 V, segun sean locales humedos o secos y la resistencia sera menor
que 10 ohmios.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Dimensiones de caja general de proteccion: +-1 %

Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.

Acabados del cuadro general de proteccion: +- 2 mm

Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacioén las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Segun lo especificado en el Cédigo Técnico de la Edificacion, para garantizar el mantenimiento de los parametros
luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalacion, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de
las instalaciones de iluminacién que contemplara, las operaciones de reposicion de lamparas con la frecuencia de
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la
periodicidad necesaria.

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalacién, o varios aparatos cuya
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potencia sea superior.

Cualquier anomalia se pondra en conocimiento de instalador electricista autorizado.

Se comprobara el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.
Revisién anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribucion.

TELECOMUNICACIONES

Descripcion

Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las sefiales de telecomunicaciones desde el suministro hasta los
puntos de consumo.

Materiales

Cumpliran con lo establecido en el RD 346/2011 y en las ITC.

o Sistema de captacion: Formado por un mastil de acero galvanizado conectado a la puesta a tierra, por antenas
para recepcion de sefales de radiodifusion sonora y television procedentes de sefiales terrestres y de satélite,
por los equipamientos necesarios para entregar la sefial al equipamiento de cabecera.

e Equipamiento de cabecera: Formado por canalizacion de enlace, RITS, amplificador, cajas de distribucion y cable
coaxial.

o Redes de distribucion, dispersién e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma de usuario.

o Regletas de conexion

Puesta en obra

Las antenas quedaran fijadas al mastil, sujeto a su vez a un elemento resistente de cubierta cuidando de no
deteriorar la impermeabilizacion. El mastil estara formado de forma que impida la entrada de agua o bien permita su
evacuacion. Quedara situado a una distancia minima de 5 m. a otro mastil u obstaculo, a una distancia de 1,5 veces
la altura del mastil a una linea eléctrica, y resistira vientos de 130 km/h o 150 km/h, seguin se encuentre a una altura
del suelo menor o mayor que 20 m. respectivamente.

Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalacion de nuevos cables o, en su caso, sustitucién de
alguno de los cables instalados inicialmente, se conservaran siempre las guias en el interior de los sistemas de
canalizacion formados por tubos de la ICT, tanto si la ocupacion de los mismos fuera nula, parcial o total. En casos
de ocupacion parcial o total las guias en ningun caso podran ser metalicas.

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal seran de pared interior lisa.

Se instalaran redes que pueden ejecutarse son cables de pares trenzados (cumpliran con UNE-EN 50288), de
pares (cumpliran con UNE-EN 212001), coaxiales (cumpliran con UNE-EN 50117) o fibra optica (cumpliran con
UNE-EN 50288).

Como norma general, las canalizaciones deberan estar, como minimo, a 100 mm de cualquier encuentro entre dos
paramentos.

Como norma general, se procurara la maxima independencia entre las instalaciones de telecomunicacién y las del
resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicaciéon no podran alojarse en el mismo
compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizaran preferentemente pasando
las canalizaciones de telecomunicacion por encima de las de otro tipo, con una separacion entre la canalizacion de
telecomunicacién y las de otros servicios de, como minimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para
cruces, excepto en la canalizacion interior de usuario, donde la distancia de 30 mm sera valida en todos los casos.
En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras siempre quedaran por encima.
Las rozas tendran una anchura maxima del doble de la profundidad y se rellenaran con yeso o mortero. Si van por
las dos caras de un mismo tabique, quedaran separadas un minimo de 50 cm.

Todos los materiales metalicos quedaran conectados a tierra.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El cableado contara con marcado CE segun norma armonizada UNE-EN 50575. Los materiales a controlar seran
las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y accesorios, armarios de enlace, registros
principales, secundarios y de terminacion de la red y toma segun RD 346/2011.

Se inspeccionara la puesta en obra del equipo de captacion, amplificacién y distribucion, de cajas de derivacion y
toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situacién, penetracién de tubos, conexiones, enrase de
tapas con paramento...

Una vez ejecutada la instalacion se haran pruebas de servicio: se hara una comprobacion de uso por toma, de cada
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instalacion telefonica, de los niveles de calidad para servicios de radiodifusion sonora y televisién; en las
instalaciones de antenas se hara una prueba por toma, de requisitos eléctricos. Los resultados de ambas pruebas
cumpliran lo establecido en el RD 346/2011, y se haran en presencia del instalador. En las instalaciones de antenas
se hara también una prueba de uso del 25 % de los conductos, comprobando que se ha instalado hilo guia.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

Verticalidad del mastil de antenas: 0,5 %.

Enrase de tapa con paramento: +-2 mm.

Dimensiones del hueco de la acometida en telefonia: +-3 mm.
Penetracion tubos de telefonia en cajas: -2 mm.

Situacién armarios de registro secundario en telefonia: +-5 cm.
Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm.
Situacién de cajas de paso y de toma en telefonia: +-2 cm.

Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
La manipulacién o ampliacion de la red interior, se realizara por técnico especialista.
La apariciéon de cualquier anomalia se pondra en conocimiento de un técnico especialista.
Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisara la instalacién para detectar posibles anomalias.
Cada 5 afos, un técnico especialista realizara una revision general del sistema.

ILUMINACION

Descripcion
Instalaciones dispuestas para la iluminacién comprendiendo luminarias, lamparas y conexiones a circuito eléctrico
correspondiente.

Materiales
Cumpliran con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE correspondientes y, en su caso, el RD 838/2002
Requisitos de Eficiencia Energética de los balastos de lamparas fluorescentes y contaran con el preceptivo
marcado CE.

Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendran a obra acompafiadas de las instrucciones
del fabricante que entre otras informaciones detallara condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia
maxima admitida y tension.

Lamparas: En el suministro se detallara marca comercial, potencia, tension y temperatura de color.
Equipamiento segun tipologia. En fluorescencia cebadores y balastos.

Sistemas de control de alumbrado.

Regletas de conexién y cableado.

Puesta en obra
Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, las Normas propias de la compafiia suministradora y las normas UNE correspondientes.
La fijacion de luminarias se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo caso quedara garantizada
su solidez y estabilidad. La instalacion de equipos se realizara con los circuitos sin tension. No se manipulara
directamente con la mano aquellos tipos de lamparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones
una manipulacion sin contacto.
Previo a la instalacién se comprobara que el grado de proteccion es apropiado a su ubicacion y a lo dispuesto en
otros documentos de proyecto. El instalador extremara la precaucion en emplear conductores de seccién
compatibles con la potencia. Todos los materiales metalicos quedaran conectados a tierra.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
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El cableado contara con marcado CE segun norma armonizada UNE-EN 50575. Los materiales a controlar en la
recepcion seran luminarias, lamparas y accesorios.

Para garantizar que la iluminacion final es la deseada, se contemplara especial atencion en el replanteo de equipos
y potencias y demas parametros de las lamparas.

Se inspeccionara la puesta en obra de fijaciones y conexiones.

Una vez ejecutada la instalacion se haran pruebas de servicio en presencia del instalador.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Posicion de luminarias +- 8 cm.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexién al circuito eléctrico
correspondiente.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacioén y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
La manipulacion o ampliacion de la red interior, se realizara por técnico especialista.
Cada 6 meses se comprobara la no existencia de lamparas fundidas, agotadas o con un rendimiento luminoso
menor del exigible.
Cada afo se limpiaran con un trapo seco las lamparas y con trapo humedo y agua jabonosa las luminarias.

VENTILACION

Descripcion
Instalaciones destinadas a la expulsién de aire viciado del interior de los locales y renovacion de aire del exterior en
los mismos.

Materiales

¢ Redes de distribucién: Tuberias y accesorios de chapa metalica de cobre o acero, de fibra de vidrio, etc. Los
conductos seran lisos, no presentaran imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estaran
limpios, no desprenderan fibras ni gases toxicos, no permitiran la formacion de esporas ni bacterias, seran
estancos al aire y al vapor de agua, no propagaran el fuego y resistiran los esfuerzos a los que se vean
sometidos. Los conductos de chapa se realizaran segin UNE 100102:88.

e Equipos mecanicos de ventilacion: extractores, aspiradores mecanicos, impulsores...

e Oftros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estaticos, ventiladores...

Puesta en obra
La instalacién se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" desarrollada en el Documento
Basico de Salubridad del Cddigo Técnico de la Edificacion, a las norma UNE correspondientes y a las Ordenanzas
Municipales.
La situacion, recorrido y caracteristicas de la instalacién seran las indicadas en proyecto. Se procurarad que los
recorridos sean lo mas cortos posible.
Las aberturas de extraccion se colocaran a una distancia del techo menor de 10 cm.
Las aberturas de ventilacion directas con el exterior tendran un disefio que evite la entrada de agua en caso de
lluvia. Todas las aberturas al exterior contaran con proteccién antipajaros.
Los conductos deben tener una seccién uniforme, carecer de obstaculos, rebabas... y ser de dificil ensuciamiento.
Los conductos de admisién contaran con registros de limpieza cada un maximo de 10 m.
Los conductos de extraccion de sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de hibridos se permitiran
inclinaciones de 15 °
Cuando los conductos sean ceramicos o prefabricados de hormigén se recibirdn con mortero M-5a (1:6) evitando
caidas de mortero al interior y enrasando las juntas por ambas caras.
Las fijaciones de los conductos seran sélidas de forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan tensiones
a los conductos. No vibrard ningin elemento de la instalacion, especial cuidado se prestara a la maquinaria
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susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las alberguen y
desolidarizados con elementos rigidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijacion para conductos estaran
protegidos contra la oxidacion.

El paso a través de forjados se realizara dejando una holgura minima de 20 mm. que se rellenara de aislante
térmico.

Las uniones entre tuberias convergentes se haran en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberias se haran
perpendiculares a eje y se limpiaran las rebabas. Los doblados se haran de forma que no se retuerza ni aplaste la
tuberia.

Las extractoras de cocina contaran con un sistema que indique cuando hay que sustituir o limpiar el filtro de grasas
y aceites.

Las instalaciones mecanicas e hibridas dispondran de dispositivos que impidan la inversion del desplazamiento del
aire en todos sus puntos.

Una vez terminada la instalacion se haran todas las conexiones, se colocaran los elementos de regulacién, control
y accesorios, se limpiara su interior y se comprobara la estanquidad.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se haran controles de la puesta en obra en cuanto a la situacién de elementos, tipo, dimensiones, fijaciones,
uniones, y calidad de los elementos y de la instalacion.
De los conductos se controlara tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y aplomo, pasos por forjados
y paramentos verticales, registros y sustentaciones.
De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobara su posicion, tipo, disposicion, tamafio, proteccion al
paso del agua exterior.
Una vez terminada la instalacion se haran pruebas de servicio comprobando el caudal de entrada y salida.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Los conductos se mediran por metros lineales, y el resto de elementos por unidad terminada y probada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Cualquier modificacion de la instalacion se realizara por técnico especialista.
Cada 6 meses se realizara una revision de filtros.
Cada afo se limpiaran conductos, aberturas, aspiradores Yy filtros.
Cada 2 afos se realizara una revision del funcionamiento de los automatismos.
Cada 5 afos se realizara comprobacion de estanquidad de conductos y de la funcionalidad de los aspiradores.

PROTECCION contra INCENDIOS

Descripcion
Instalaciones para detectar incendios, dar la sefial de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se produzcan o
en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales.

Materiales

Extintores portatiles

Bocas de incendio equipadas.
Hidrantes exteriores

Columna seca

Sistema de deteccion y alarma.
Rociadores de agua.

Instalacion automatica de extincion.

Puesta en obra
El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion
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contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea
de aplicacion. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el dérgano
competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del
citado reglamento.

Estaran terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la instalacion.
La separacion minima entre tuberias y entre éstas y elementos eléctricos sera de 30 cm. Las canalizaciones se
fijaran a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si
van por la superficie.

Si han de atravesar la estructura, lo haran mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos seran roscadas y
estancas, y se pintaran con minio. Si se hace reduccion de didametro, se hara excéntrica.

Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.

La distancia minima entre detectores y paramentos verticales sera de 0,5 m, y la maxima no superara la mitad del
lado del cuadrado que forman los detectores colocados.

Los pulsadores manuales de alarma quedaran colocados en lugar visible y accesible.

Los bloques auténomos de iluminacién de emergencia se colocaran a una altura del suelo de 2,10 m.

Las BIE quedaran colocadas sobre un soporte rigido, en lugar accesible, alejadas como maximo 5 m. de puertas de
salida, y su centro quedara a una altura del suelo de 1,5 m.

Los extintores portatiles se colocaran en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible, cerca de
la salida, y la parte superior del extintor quedara a una altura maxima de 1,70 m del suelo.

Los medios de proteccién contra incendios de utilizacidn manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincidén) se deben sefalizar mediante senales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;

¢) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa deben cumplir lo establecido en la norma
UNE 23035.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Todos los materiales y elementos de la instalacién tendran marca AENOR ademas del preceptivo marcado CE en
aquellos componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del
marcado CE como B.I.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y deteccion.

Se comprobara la colocacion y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas las
bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentacion y equipo de manguera, dimensiones de elementos,
la calidad de todos los elementos y de la instalacién, y su adecuacién al proyecto.

Se haran pruebas de servicio a la instalacion: se le haran pruebas de estanquidad y resistencia mecanica segun
R.D. 1.942/1993 a las bocas de incendio equipadas y a columnas secas; se comprobara la estanquidad de
conductos y accesorios de rociadores; se comprobara el correcto funcionamiento de la instalacion de rociadores y
detectores.

La instalacion sera realizada por un instalador homologado que extendera el correspondiente certificado.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

La modificacién, cambio de uso, ampliacion... se realizara por un técnico especialista.

El mantenimiento de la instalacion de proteccion contra incendios, sera realizada por un técnico especialista.
Anualmente, se realizara una revisién general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si precisan
sustitucion de baterias, lamparas u otros elementos.

Anualmente, el técnico revisara de los extintores y cada 5 afios se realizara el timbrado.

Anualmente, el técnico revisara los BIEs y cada 5 afios se realizara una prueba de resistencia de la manguera
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sometiéndola a presiones de prueba de 15Kg/cm2.
Anualmente, el técnico especialista revisara la red de deteccion y alarma.

2.9. AISLAMIENTOS

Descripcion
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura superficial interior
de paredes y ambiente interior, evitar los fendmenos de condensacion y dificultar la propagacién de ruido, a través
de cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc.

Materiales
o Aislamiento:
El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, poliestireno extruido...
pudiendo ser a su vez rigidos, semirrigidos o flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos.
e Elementos de fijacion:
La sujecion puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... 0 mediante elementos como perfiles, clavos,
fleje de aluminio...

Puesta en obra
El fabricante de materiales para aislamiento acustico indicara en el etiquetado la densidad aparente del producto y
el coeficiente de absorcion acustica, la conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar
también la resistencia a compresion, flexién y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones,
deformacion bajo carga, coeficiente de dilatacion lineal, comportamiento frente a parasitos y frente a agentes
quimicos. Asi mismo, el fabricante indicarda en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y
tolerancias de los mismos.
Se tomaran las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte ni
almacenamiento en obra.
Para la puesta en obra del aislamiento se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccion facultativa.
La colocacion de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se hara de acuerdo con
la UNE 100171.
La superficie sobre la que se aplique estara limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes u
oquedades. Debera cubrir toda la superficie de forma continua, no quedaran imperfecciones como huecos, grietas,
espesor desigual, etc. y no se produciran puentes térmicos o acusticos, para lo cual las juntas deberan quedar
selladas correctamente.
El aislante situado en la camara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el ancho de la camara, debe
fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la camara.
El aislamiento se revestira de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los agentes
climaticos.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El fabricante de materiales para aislamiento aportara los ensayos de laboratorio que determinen las cualidades de
su producto.
Los materiales se suministraran con una etiqueta de identificacion. No serd necesario realizar ensayos o
comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el cumplimiento del
Caodigo Técnico de la Edificacion, documento basico de Ahorro de Energia.
Se haran inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricacién. Se comprobara que hayan sido
colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y direccién facultativa. Se comprobara
también que no se produzcan puentes térmicos ni acusticos, y la correcta ventilacion de la camara de aire.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie o longitud ejecutada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bésicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
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Se revisara durante el invierno la posible aparicion de condensaciones superficiales en puntos frios, y en su caso,
se dara parte a técnico especialista.

Los aislamientos que quedan vistos seran revisados anualmente comprobando su estado general, conservacion del
elemento protector y posible aparicion de humedades u hongos.

POLIESTIRENO EXTRUIDO

Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contaran con sello AENOR y marcado CE aportando la
declaracion de prestaciones segun la norma armonizada EN 13164 y las normas que lo desarrollan. Se especificara
la clasificaciéon de reaccién al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor.

En su colocacion se extremaran las precauciones para que la junta en placas sea minima y el aislamiento no
presente discontinuidades.

Para pegar el poliestireno se usaran resinas epoxi, latex de polivinilo con cemento, o colas de contacto, no pudiendo
utilizarse resinas de fenol.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/m3) resistencia al Vapor
(W/mK) de agua

XPS Poliestireno Extruido 0,039-0,029 35 100-220

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

2.10. REVESTIMIENTOS

2.10.1 PARAMENTOS

REVOCOS y ENFOSCADOS

Descripcion

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero de cemento, de cal,
mixto cemento-cal o de resinas sintéticas.

Materiales

e Mortero:

El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal.

Cementos: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN
197-1y 413-1 y se emplearan cementos para albafileria u otros cementos comunes a excepcion del CEM | y CEM
Il

En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contaran con marcado CE y estara disponible la
declaracion de prestaciones, el resto de cementos incluirdn certificado de conformidad con requisitos
reglamentarios.

El cemento contara con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo 1V del RC-16. No llegara
a obra u ofras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se
almacenara sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la
exposicion directa del sol.

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y protegidos de la humedad y se
evitara, en particular, su contaminacion con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos.

Cales: contaran con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcién, manipulaciéon y almacenamiento
mantendra las mismas precauciones que los cementos.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los aridos deberan cumplir las
condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 13139.
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Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplira los
mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigén. Se prohibe
el uso de aguas de mar o salinas analogas para el amasado o curado.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de marcado
CE aportando la declaracidon de prestaciones seguin norma armonizada UNE-EN 934-3. La Direccién Facultativa
debera autorizar su utilizacion y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el
fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a afiadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y
deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1.

Enfoscados interiores se ejecutaran con mortero CS de resistencia Il a IV y absorciéon WO0.

Enfoscados exteriores se ejecutaran con mortero CS de resistencia lll a IV y absorcién WO los pintados, W1 los no
pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados.

En el caso de utilizar morteros basados en ligantes organicos contaran con el preceptivo marcado CE segun
UNE-EN 15824.

Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondran de marcado CE segun UNE-EN 459.

¢ Juntas:

Se haran con junquillos de madera, plastico, aluminio lacado o anodizado.

o Refuerzo:

Consiste en una malla que puede ser metalica, de fibra de vidrio o poliéster.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/md) resistencia al
(W/mK) Vapor de agua

Mortero de cemento o cal en revoco y | 0,800 1525 10

enfoscado

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Previamente a la aplicacion del enfoscado la cubierta estara terminada o tendra al menos 3 plantas de estructura
por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionara la evacuacién de aguas si es exterior.
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habra fraguado, estara limpia, rugosa y humeda. Se amasara
exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podra afadir agua después de su amasado. Si la
superficie es de acero, primero se cubrira con ceramica o piezas de cemento. No se ejecutara con temperaturas
inferiores a 0° C o superiores a 38° C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la
superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y calidos.
Si el enfoscado va maestreado, se colocaran maestras de mortero a distancias maximas de 1 m. en cada pafo, en
esquinas, perimetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que
sera de un maximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscara el techo en primer lugar.
Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocaré tela de refuerzo, tensada y fijada, con
solapes minimos de 10 cm a cada lado.
Antes del fraguado del enfoscado se le dard un acabado rugoso, fratasado o brufido, dependiendo del
revestimiento que se vaya a aplicar sobre él.
Una vez fraguado el enfoscado se procedera al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicara con llana o
proyectado y tendra un espesor minimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicara en dos capas con fratas, hasta
conseguir un espesor minimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividira la superficie en pafos no
superiores a 10 m?, se fijaran cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegaran una vez endurecido el
mortero, y el espesor minimo del revoco sera 1 mm.
En el caso de paramentos verticales con bandas elasticas perimetrales para potenciar el aislamiento acustico,
deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elasticas y el del techo en su encuentro
con el forjado superior.
El revoco sobre superficies horizontales se reforzara con malla metélica y se anclara al forjado. Se respetaran las
juntas estructurales. Se evitaran golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitiran secados artificiales.
Una vez trascurridas 24 h de su ejecucion, se mantendra humeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado.
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Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Recepcién de cementos y cales: El control de recepcion del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV
del RC-16: a) control de la documentacién: albaran, etiquetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo
tuviera o certificacion de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccion visual y ¢) en caso que lo exigiera el
responsable de la recepcién, ensayos de identificacion o complementarios segun anejo VIII del RC-16. Se
identificaran el tipo y clase de cales y, podran realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen
de distintivo de calidad reconocido.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter indicadas en el articulo
27 de la EHE-08.

Se comprobara la identificacion, tipo, tamafio y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia organica,
granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08, si no disponen de certificado de calidad
reconocido.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia
mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobara el marcado CE,
el tipo y distintivos de calidad. Los morteros que dispongan del distintivo de la marca "M", pueden quedarse exentos
de ensayos, ya que este distintivo verifica la realizacion de los mismos.

Cada 100 m? se hara un control de la ejecucion comprobando la preparacién del soporte, dosificacion del mortero,
espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposicion de los materiales, adherencia al soporte,
juntas y uniones con otros elementos.

Tolerancias maximas admisibles:

e planeidad: 5 mm. por m.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.

Cada 3 anos revision con el fin de detectar la aparicidon de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia...
informando en su caso a técnico.

En la limpieza periddica del revestimiento, si no esta recubierto por pinturas u otros elementos, se empleara agua a
baja presion con cepillo suave.

GUARNECIDOS y ENLUCIDOS

Descripcion

Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser monocapa o bicapa.

Materiales

e Yeso:

Iran acompafiados de la declaracion de prestaciones del marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 13279,
declarando expresamente la fecha de fabricacién, tiempo de principio de fraguado, resistencia a compresion y en su
caso reaccion al fuego, aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia térmica.

o Aditivos:

Pueden ser plastificantes, retardadores...

e Agua:

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplira los
mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigén. Se prohibe
el uso de aguas de mar o salinas analogas.

e Guardavivos:
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Se utilizaran para la proteccién de aristas verticales de esquina y seran de acero galvanizado, inoxidable o plastico.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/m?3) resistencia al
(W/mK) Vapor de agua
Guarnecido y enlucido de yeso 0,570 1150 6

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra

Antes de revestir de yeso la superficie, debera estar terminada la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados
sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habran recibido los cercos de carpinteria y ganchos, y estaran
revestidos los muros exteriores y se habran tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estara limpia,
himeda y rugosa.

Se colocaran guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibiran a partir del nivel del rodapié
aplomandolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada del guardavivos.

Si el guarnecido es maestreado, se colocaran maestras de yeso de 15 mm. de espesor en rincones, esquinas,
guarniciones de huecos, perimetro de techos, a cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en un mismo pafio. Entre
ellas se aplicara yeso, con un espesor maximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. para guarnecidos y 3 mm. para
enlucidos, realizando varias capas para mayores espesores. El tendido se cortara en juntas estructurales y a nivel
de pavimento terminado o linea superior del rodapié. Cuando el revestimiento se pase por delante del encuentro
entre diferentes materiales o en los encuentros con elementos estructurales se colocara una red de acero
galvanizado o poliéster que minimice la aparicion de fisuras.

El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, debera estar fraguado y tener consistencia
suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos,
deberan quedar perfectamente perfilados.

En el caso de paramentos verticales con bandas elasticas perimetrales para potenciar el aislamiento acustico,
deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elasticas y el del techo en su encuentro
con el forjado superior.

El yeso se aplicara a temperaturas mayores de 5 ° C. Una vez amasado no podra afiadirse agua y sera utilizado
inmediatamente desechandose el material amasado una vez que haya pasado el tiempo indicado por el fabricante.
La superficie resultante sera plana y estara exenta de coqueras.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se identificara el yeso, que llevara marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la direccion de obra lo
considera se haran ensayos de contenido en conglomerante yeso, tiempo de inicio de fraguado, resistencia a
compresion y flexion, dureza superficial, adherencia, resistencia y reaccion al fuego, aislamiento al ruido aéreo y
conductividad térmica.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segun EHE-08.
Se haran controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de amasado, condiciones
previas al tendido, pasta empleada, ejecucién de maestras, repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad,
espesor, interrupcion del tendido, fijacion de guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y
entrega a otros elementos.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

e planeidad: 3 mm/m. o 15 mm. en total.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacioén las condiciones bésicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
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"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

Los elementos que se fijen al paramento tendran los soportes anclados a la tabiqueria .

El yeso permanecera seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua.

Se inspeccionara anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de importancia,

desconchados o abombamientos.

ALICATADOS

Descripcion

Baldosas ceramicas o mosaico ceramico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores.

Materiales
o Baldosas:

Pueden ser gres esmaltado, porcelanico o rustico, baldosin catalan, barro cocido o azulejo. No estara esmaltado en

la cara posterior ni en los cantos.

e Mosaico:

De piezas ceramicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.

o Material de agarre:

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacion y sobre ella una capa fina de
adhesivos cementosos, adhesivos de dispersion o adhesivos de resinas de reaccion. Los adhesivos seran
elasticos, no toxicos e inalterables al agua. La determinacion del tipo de adhesivo se realizara en funcion del tipo de
soporte, su absorcién y el formato de la baldosa segun las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a afadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y
deberan cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albanileria

o la UNE-EN 12004 para adhesivos.

Los adhesivos llevaran impreso en su embalaje, ademas de la especificacion del propio marcado CE vy el tipo y
clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinaran la proporcién de mezcla, tiempo de
maduracion, vida util, modo de aplicacion, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el trafico y ambito

de aplicacion.
e Material de rejuntado:

Lechada de cemento Pértland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de reaccion y se

puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad | Factor de
térmica (Kg/md) resistencia al
(W/mK) Vapor de agua

Plagueta o baldosa ceramica 1,000 2000 30

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del Cédigo

Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra

La superficie a revestir estara limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente humeda si el recibido se va a hacer
con mortero y seca (humedad maxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre
superficies de hormigén es necesario esperar entre 40 y 60 dias después del hormigonado. Si es necesario se
picara la superficie o se le aplicara una imprimacion para aumentar la adherencia y se aplicaran productos
especiales para endurecer superficies disgregables.
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicara una capa de entre 1y 1,5 cm. tras lo que se colocaran los
azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeandolos con la
paleta y colocando cufias de madera entre ellos. El rejuntado se hara 24 h. después de la colocacion, con lechada
de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con arena muy fina si la
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anchura es mayor. La anchura minima de las juntas sera de 1,5 mm. También podran utilizarse materiales
especiales de rejuntado en cuyo caso se atendera lo dispuesto en las instrucciones del fabricante.

Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicara con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, pasando por la
superficie una llana dentada, o bien se aplicara sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocacion se cuidara en
limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca.

Durante la colocacién la temperatura sera de entre 5y 30° C, no habra soleacion directa ni corrientes de aire.

Se mantendran las juntas estructurales del edificio. Se realizaran juntas de dilatacion en superficies mayores de 40
m? o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores.

Los taladros que se realicen en el azulejo tendran un diametro de 1 cm. mayor que las tuberias que los atraviesan.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las baldosas tendran marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la direccion de obra se les haran
ensayos de caracteristicas dimensionales, resistencia a flexién, a manchas después de la abrasién, pérdida de
brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia quimica.
El control de recepcion del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la
documentacion: albaran, etiquetado, declaraciéon de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacion de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE y
distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccion visual y ¢) en caso que lo exigiera el responsable de la recepcion,
ensayos de identificacion o complementarios segun anejo VIl del RC-16.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segun EHE-08.
Se comprobara la identificacion, tipo, tamafio y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia
organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08 si no disponen de sello de garantia. En
cualquier caso, el arido dispondra de marcado CE.
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia
mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobara el marcado CE,
el tipo y distintivos de calidad.
Se hara un control de la aplicacion del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos,
juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia
entre el paramento y el material de agarre.
En el caso de utilizar adhesivos se requerird marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga.
En el caso de paramentos verticales con bandas elasticas perimetrales para potenciar el aislamiento acustico,
deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva bandas elasticas y el techo en su encuentro con
el forjado superior.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones.

desviacion maxima: +-4 mm. por 2 m.

espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm.

paralelismo entre juntas: +-1mm/m.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
La fijacién de pesos sobre la pared se realizara sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las
piezas hasta alcanzar la base del alicatado.
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja.
Se realizara comprobacién de la erosién mecanica, quimica, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras cada 5
afnos.
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Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria y elementos de
instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector.

Materiales

e Pinturas y barnices:

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plastica... que se mezclaran con agua. También
pueden ser pinturas al 6leo, al esmalte, martelé, laca nitroceluldsica, barniz, pintura a la resina vinilica,
bituminosas...que se mezclaran con disolvente organico.

También estaran compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen organico,
inorganico y plastico, como colas celuldsicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.
o Aditivos:

Se afiadiran en obra y seran antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes,
disolventes, etc.

e Imprimacion:

Puede aplicarse antes que la pintura como preparacion de la superficie. Pueden ser imprimaciones para
galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.

Puesta en obra

La superficie de aplicacion estara limpia, lisa y nivelada, se lijara si es necesario para eliminar adherencias e

imperfecciones y se plasteceran las coqueras y golpes. Estara seca si se van a utilizar pinturas con disolventes

organicos y se humedecera para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendra una

humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o

albariileria, la humedad maxima sera del 6 %. El secado sera de la pintura serad natural con una temperatura

ambiente entre 6 y 28 ° C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no
podra aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.

Sobre superficies de yeso, cemento o albafiileria, se eliminaran las eflorescencias salinas y las manchas de moho

que también se desinfectaran con disolventes funguicidas.

Si la superficie es de madera, no tendra hongos ni insectos, se saneara con funguicidas o insecticidas y eliminara

toda la resina que pueda contener.

En el caso de tratarse de superficies con especiales caracteristicas de acondicionamiento acustico, se garantizara

que la pintura no merma estas condiciones.

Si la superficie es metalica se aplicara previamente una imprimacion anticorrosiva.

En la aplicacion de la pintura se tendra en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los

tiempos de secado indicados.

Por tipos de pinturas:

e Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnacion de los poros, y una
mano de temple como acabado.

e Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnacién de los poros, y
dos manos de acabado.

e Pintura al cemento: Se protegeran las carpinterias. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la
mezcla en el momento de la aplicacion.

¢ Pintura al silicato: se protegera la carpinteria y vidrieria para evitar salpicaduras, la mezcla se hara en el momento
de la aplicacion, y se daran dos manos.

e Pintura plastica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una imprimacion selladora y dos manos de
acabado. Si se aplica sobre madera, se dara una imprimacion tapaporos, se plasteceran las vetas y golpes, se
lijara y se daran dos manos.

Pintura al 6leo: se aplicara una imprimacion, se plasteceran los golpes y se daran dos manos de acabado.
Pintura al esmalte: se aplicara una imprimacion. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecera, se dara
una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metalica llevara dos manos de acabado.

e Barniz: se dard una mano de fondo de barniz diluido, se lijara y se daran dos manos de acabado.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El envase de las pinturas llevara una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello
del fabricante.
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Se identificaran las pinturas y barnices que llevaran marca AENOR, de lo contrario se haran ensayos de
determinacion de tiempo de secado, de la materia fija y volatil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente,
densidad, peso especifico, resistencia a inmersion, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético.
Se comprobara el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, 6xido, moho...que
esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobara la correcta aplicacion de la capa de preparacion,
mano de fondo, imprimacion y plastecido. Se comprobara el acabado, la uniformidad, continuidad y ndmero de
capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin
desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial.

Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacioén las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizara con productos adecuados al tipo de pintura
aplicada.
Cada 3 afos se revisara el estado general y en su caso se optara por el repintado o reposicién de la misma.

2.10.2 SUELOS

Segun lo dispuesto en el Cédigo Técnico de la Edificacion, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

a) no presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas de 6 mm;

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que no exceda el 25%j;

c) enzonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los
que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diametro.
En zonas de circulacion no se podra disponer un escaldn aislado, ni dos consecutivos.
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a
un edificio y el escalén mas préximo a ella sera mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidara que el material aislante cubra toda la superficie del forjado y
no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rigidos con los paramentos
perimetrales.

CERAMICOS

Descripcion
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerdamicas o mosaico ceramico de
vidrio.

Materiales
o Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porcelanico o rustico, baldosin catalan, barro cocido o azulejo. Estaran exentas de
grietas 0 manchas y dispondran de marcado CE segin norma armonizada UNE-EN 14411.
e Mosaico:
De piezas ceramicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
e Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocara una base de arena, que puede llevar un conglomerante hidraulico, o
una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para
repartir cargas. En vez de base también se puede colocar una pelicula de polietileno, fieltro luminoso o esterilla
especial.
o Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacién y sobre ella una capa fina de
adhesivos cementosos o hidraulicos o adhesivos de resinas de reaccion. Las caracteristicas del mortero se
disefiaran en funcion del tipo de soporte y el espesor de la capa segun las recomendaciones publicadas por AFAM
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y del fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a afiadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y
deberan cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albafileria
o la UNE-EN 12004 para adhesivos.

Los adhesivos llevaran impreso en su embalaje, ademas de la especificacion del propio marcado CE vy el tipo y
clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinaran la proporcién de mezcla, tiempo de
maduracion, vida util, modo de aplicacion, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el trafico y ambito
de aplicacion.

e Material de rejuntado:

Lechada de cemento Portland o mortero de juntas.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad | Factor de
térmica (Kg/md) resistencia al
(W/mK) Vapor de agua

Plaqueta o baldosa ceramica 1,000 2000 30

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La superficie a revestir estara limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente humeda si el recibido se va a hacer
con mortero y seca (humedad maxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigén es
necesario esperar entre 40 y 60 dias después del hormigonado. Si es necesario se picara la superficie o se le
aplicara una imprimacion para aumentar la adherencia y se aplicaran productos especiales para endurecer
superficies disgregables.
Durante la puesta en obra se evitaran corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura sera de entre 5y 30
°C.
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreara cemento con el mortero todavia fresco antes de colocar las
baldosas que estaran ligeramente humedas. El rejuntado se hara 24 h. después de la colocacion, con lechada de
cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la
anchura es mayor. La anchura minima de las juntas sera de 1,5 mm. También podran emplearse morteros
especificos de juntas en cuyo caso se a tendera a lo dispuesto por el fabricante.
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte sera como maximo del 3 %. El adhesivo se colocara en cantidad
segun las indicaciones del fabricante y se asentaran las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del
adhesivo.
Se respetaran las juntas estructurales del edificio y se rellenaran con junta prefabricada, con fijacion de metal
inoxidable y fuelle elastico de neopreno o material elastico y fondo de junta compresible. En el encuentro con
elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejaran juntas constructivas. Se dejaran juntas de dilatacion
en cuadriculas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El constructor facilitara documento de identificacion de las baldosas e informacién de sus caracteristicas técnicas,
tendran marca AENOR y en usos exigentes o cuando la direccion de obra lo disponga se les haran ensayos de
caracteristicas dimensionales, resistencia a flexién, a manchas después de la abrasion, pérdida de brillo,
resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia quimica. En el embalaje se indicara el nombre del
fabricante y el tipo de baldosa.

El control de recepcion del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la
documentacion: albaran, etiquetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificaciéon de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE y
distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccion visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepcion,
ensayos de identificacion o complementarios segun anejo VIII del RC-16.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segun EHE-08.
Se comprobara la identificacion, tipo, tamafio y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia

Vicent Bertran Ahicart Pagina 57



Proyecto Bésico y de Ejecucion.
Rehabilitacion del edificio “la Casilla” para centro de informacién del
Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat

II. Pliego de condiciones

CTAC

VISAT 06/09/2019

Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

Doc. 358784 - Pag. 218 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08 si no disponen de sello de garantia. En

cualquier caso, el arido dispondra de marcado CE.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia
mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobara el marcado CE,

el tipo y distintivos de calidad.

En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga.

Las tolerancias maximas admisibles seran:
Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.
Desviacion maxima: +- 4 mm. por 2 m.

L]
e Alienacién de juntas de colocacion: +- 2 mm. por 1 m.
L]

Desnivel horizontalidad: 0,5 %.

Criterios de medicion y valoracién

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran

las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
Regularmente se realizara una limpieza con agua y detergente adecuado.

Periédicamente se comprobara que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario avisar

a un técnico cualificado.

El material de rejuntado se revisara y renovara si fuera necesario cada 5 afios. En este trabajo se empleara lechada

de cemento blanco o material especifico para el rejuntado.

2.10.3 FALSOS TECHOS

PLACAS

Descripcion

Techos de placas de escayola o cartén-yeso, suspendidos mediante entramados metalicos vistos o no, en el interior
de edificios.

Materiales

El fabricante y/o suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE facilitando la
declaracion de prestaciones. Debera indicar las condiciones de reaccion y resistencia al fuego, emision de amianto
y formaldehido, fragilidad, resistencia a traccion por flexion, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica,
aislamiento y absorcién acustica, conductividad térmica y durabilidad segun lo sefialado en la norma armonizada
UNE-EN 13.964.

e Placas y paneles prefabricados:

Placas con un alma de yeso revestido con cartén por ambas caras y paneles formados por dos placas unidas
mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartdon. El yeso puede llevar aditivos hidréfugos,
que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad sera inferior al 10% en peso.
Deberan presentarse lisos, con caras planas, aristas y angulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras,
asperezas y se cortaran sin dificultad.

Durante el transporte y almacenamiento estaran protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrara
correctamente etiquetadas y dispondran de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones y para paneles
divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por
laboratorio notificado con valores de resistencia y reaccion al fuego.

También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo caso contaran con marcado
CE segun UNE-EN 15283-1+A1 especificando caracteristicas mecanicas, comportamiento frente al fuego,
propiedades acusticas, permeabilidad al vapor de agua, resistencia térmica, sustancias peligrosas, dimensiones y
tolerancias y en su caso capacidad de absorcion de agua, dureza superficial, cohesion del alma a alta temperatura
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y resistencia al impacto.

e Elementos de fijacion:

Como elemento de suspension se podran utilizar varillas roscada de acero galvanizado, perfiles metalicos
galvanizados vy tirantes de reglaje rapido. Para fijacion al forjado se puede usar varilla roscada de acero
galvanizado, clavo con un lado roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijacién de la
placa se pueden usar perfiles en T de aluminio de chapa de acero galvanizado y perfil en U con pinza a presion.
Para el remate perimetral se podran usar perfiles angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

Material Conductividad Densidad | Factor de
térmica (Kg/m3) resistencia al
(W/mK) Vapor de agua
Placas de yeso o escayola 0,250 825 4

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas anteriormente o
superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos Constructivos del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra

Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocaran las varillas roscadas, a distancias maximas de 120 cm.
entre si, unidas por el extremo superior a la fijacion y por el inferior al perfil en T mediante manguito. Si el forjado es
de viguetas se usara abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocaran los perfiles en T de
chapa, nivelados, a distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como
elemento de remate se colocaran perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos mediante tacos y tornillos de
cabeza plana a distancias maximas de 500 mm. entre si. Posteriormente se colocaran las placas, comenzando por
el perimetro, apoyando sobre el angulo de chapa y los perfiles en T. Las placas quedaran unidas a tope
longitudinalmente.

Para la colocacion de luminarias y otros elementos se respetara la modulacién de placas, suspensiones y
arriostramiento. El falso techo quedara nivelado y plano.

En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidara de que este se disponga de manera continua. En el
caso de instalar luminarias, estas no mermaran el aislamiento del falso techo. Se sellaran todas las juntas
perimétricas y se cerrara el plenum especialmente en la separacién con otras estancias.

Control, criterios de aceptacioén y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se inspeccionaran todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc., comprobando su
tipo, material, dimensiones, espesores, caracteristicas, proteccion y acabados. Llevaran distintivos AENOR, EWAA
EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la direccion facultativa asi lo dispone se haran ensayos de
aspecto y dimensiones, planeidad, desviacién angular, masa por unidad de superficie, humedad, resistencia a
flexotraccion, y choque duro.

El perfil laminado y chapas, se les haran ensayos de tolerancias dimensionales, limite elastico, resistencia y
alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, analisis quimicos determinando su
contenido en C y S. a los perfiles de aluminio anodizado se haran ensayos de medidas y tolerancias, espesor y
calidad del sellado del recubrimiento anddico.

Se haran inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad, elementos de remate, de
suspensioén y de arriostramiento, separacion entre varillas, nivelacion, aparejo, uniones entre placas, a perfiles, a
paramentos verticales y a soporte, aspecto de placas y juntas. No se admitiran errores de planeidad mayores de 4
mm. por 2 m.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran
las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.

Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bésicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

No se suspenderan objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclaran al
elemento resistente superior.
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Permanecera con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos.

Cada 3 afios se realizara una inspeccion visual para comprobar su estado general y la aparicion de fisuras,

desconchados, o desprendimientos.

2.11. GESTION DE RESIDUOS

Obligaciones Agentes Intervinientes

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra
estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra. El
plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demoliciéon, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de construccién y
demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras
formas de valorizacién y en ultima instancia a depdésito en vertedero.

Segun impone la normativa de aplicacion, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacién acreditativa de
que los residuos de construccién y demolicion producidos en la obra han sido gestionados en la misma 6
entregados a una instalacion de valorizacion 6 de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta
documentacioén sera conservada durante cinco afos.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autonémica podra imponer al promotor
(productor de residuos) la obligacién de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente, que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relaciéon con los residuos de construccion y
demolicién de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestion de residuos del presupuesto de
la obra.

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de
gestidon de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos
peligrosos.

El poseedor de residuos nombrara una persona responsable que velara por la correcta ejecucion del Plan de
Gestién de Residuos aprobado.

Gestion de Residuos

Segun requiere la normativa, se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demoliciéon que no
hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros
con la autorizacién autondémica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sélo transportistas o
gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos degradados, seran
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.

El depdsito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los
residuos generados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones periodicas a las que
asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se
evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacién del Plan y la documentacion generada
para la justificacion del mismo.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
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Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados. Asi
mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes.
Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar
los vales de cada retirada y entrega en destino final.

e Cualquier modificacién, que se planteara durante la ejecucion de la obra, de la disposicién de las instalaciones
para la gestion de residuos en obra, contara preceptivamente con la aprobaciéon de la D.F.

Separaciéon

e El depdsito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe sefializar
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

e Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefializarse correctamente, indicando el tipo de

residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas necesarias para

evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la mezcla de residuos valorizables

con aquellos que no lo son.

El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se

dedicaran a cada tipo de residuo generado.

e Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de

material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del titular del

contenedor: razén social, CIF, teléfono y nUmero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotaran de sistemas

(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacion del titular del saco: razén social, CIF, teléfono y

numero de inscripcidn en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc.

tendran la consideracion de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la normativa

reguladora de dichos residuos en la ubicacién de la obra,

Documentacion

e La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificacion del gestor de las
operaciones de destino.

e El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas documentacion
acreditativa de la gestiéon de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la
produccién y gestion de los residuos de construccion y de demolicion.

e Elposeedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados por el gestor al que se
le vaya a entregar el residuo.

e Elgestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestién de los residuos recibidos,
especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de
licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002.

e Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar
también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinan los residuos.

Atzeneta del Maestrat, 2 de septiembre de 2019

Arg. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)
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1 Oicial 1° construcci on. 15, 770 171,667 h 2.707, 19
2 Oicial 2° construccion. 18, 300 1,929 h 35, 30
3 Ayudant e construcci 6n. 13, 630 24,084 h 328, 26
4 Peén especi al i zado construcci 6n. 13, 630 80,992 h 1.103, 92
5 Pe6n ordinario construcci én. 13,110 239,018 h 3.133,53
6 Oicial nontador ferralla. 16, 380 6,981 h 114, 35
7 Peén ordinario ferralla. 12, 880 6,981 h 89, 92
8 Olicial 1° carpinteria. 16, 490 4,342 h 71, 60
9 Ayudant e carpinteria. 12, 950 4,342 h 56, 23
10 Oicial 1° electricidad. 16, 580 12,037 h 199, 57
11 Especi al i sta el ectricidad. 14, 100 2,864 h 40, 38
12 Oicial 1° fontaneria. 16, 580 17,338 h 287, 46
13 Especi al i sta fontaneria. 14, 100 4,508 h 63, 56
14 Oicial 1° netal. 18, 550 0,870 h 16, 14
15 Especialista netal. 15, 810 0,615h 9,72
16 Oicial 1° pintura. 15, 770 3,060 h 48, 26
17 Oicial segunda 10, 560 33,729 h. 356, 18
18 Peo6n ordinario 10, 240 33,729 h. 345, 38
19 Olicial 12 electricista. 17, 820 12,085h 215, 35
20 Oficial 12 cal efactor. 17, 820 0,244 h 4, 35
21 Oficial 12 fontanero. 16, 430 1,244 h 20, 44
22 Oicial 12 nontador de fal sos techos. 17, 820 22,142 h 394, 57
23 Oficial 12 carpintero. 17, 560 14,110h 247,77
24 Oficial 12 construcci 6n. 17, 240 75,250 h 1.297,31
25 Oficial 12 construcci 6n en trabajos de

al bafii l erf a. 17, 240 0,944 h 16, 27
26 Oicial 12 sol ador. 17, 240 55, 400 h 955, 10
27 Oicial 12 alicatador. 17, 240 22,514 h 388, 14
28 Oficial 12 yesero. 17, 240 21,337h 367, 85
29 Oicial 12 pintor. 17, 240 37,831 h 652, 21
30 Oicial 12 nontador de aislam entos. 17, 820 2,447 h 43, 61
31 Ayudant e carpintero. 16, 250 14,110 h 229, 29
32 Ayudant e sol ador. 16, 130 27,079 h 436, 78
33 Ayudant e al i cat ador. 16, 130 11,576 h 186, 72
34 Ayudant e yesero. 16, 130 21,337h 344, 17
35 Ayudant e pintor. 16, 130 4,218 h 68, 04
36 Ayudant e nontador de fal sos techos. 16, 130 21,978 h 354,51
37 Ayudant e el ectricista. 14, 620 1,867 h 27, 30
38 Ayudant e nontador de ai sl ani ent os. 16, 130 2,447 h 39, 47
39 Ayudante el ectricista. 16, 100 11,690 h 188, 21
40 Ayudant e fontanero. 16, 100 0,129 h 2,08
41 Pe6n ordi nari o construcci 6n. 13, 920 4,572 h 63, 64
42 Pedn especi al i zado construcci 6n. 16, 250 34,581 h 561, 94
43 Pe6n ordi nario construcci én. 15, 920 82,013 h 1. 305, 65
44 Pedén ordinario construcci 6n en trabajos de

al bafi l eri a. 15, 920 0,796 h 12, 67

Inporte total: 17. 430, 39
At zeneta del Maestrat, 2 de Agosto d
2019
El Arquitecto
Vicent Bertrén Ahicart

Rehab Casilla Centro Inf. Turistica
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10
11
12

13

14

15

16

17
18
19

20

21
22

Armorti zaci 6n madera para encofrado de pino
negral de Cuenca, suministrada en tabla, de
2.6cm de espesor, de 10 a 20cmde anchoy 2y
2.50m de | argo, considerando 8 usos

Anmortizaci 6n tabl ero de madera de pino 22
cal i dad, de di nensi ones 98x50x2. 7cm

conf ecci onado con tablas con uni ones

encol adas, protegido con perfiles de acero en
forma de C enbutidos en | os extrenos
cepillado y con tratam ento anti hunedad por
anmbas caras, para encofrado de forjados y

| osas, considerando 30 usos

Anmorti zaci 6n sopanda netalica con vol adi zo de
4m de | ongi tud para encofrado prefabricado de
vigas planas o de canto, considerando 100
usos.

Anmorti zaci 6n sopanda netalica con vol adi zo de
3m de | ongitud para encofrado prefabricado de
vigas planas o de canto, considerando 100
usos.

Anmorti zaci 6n sopanda netalica con vol adi zo de
2m de | ongitud para encofrado prefabricado de
vigas planas o de canto, considerando 100
usos.

Anmorti zaci 6n portasopanda netalico de secci 6n
90x40mmy 1.18m de longitud para encofrado
prefabricado de vigas planas o de canto

consi derando 100 usos

Anmorti zaci 6n soporte netalico jacena de 0.98m
de longitud para encofrado prefabricado de

vi gas pl anas, considerando 100 usos
Anmortizaci 6n puntal netalico tel escopico de
3.50m de al tura, considerando 100 usos
Conpresor portatil diésel de 4 nB/mn de
caudal y 7 kilos de presion, incluso seguro

Regl a vibrante de 3 a 6m
Martillo picador con un dianetro de 80mm

Conpresor de aire de 75 C.V. y 10 atnosferas
de presi 6n de 1000x1150x1300mm acci onado por
notor el éctrico trifésico

Ret r oexcavadora de orugas de potencia 150
cabal | os de vapor con una capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 1, 4n8

Hor mi gonera convenci onal portéatil acci onada
por notor el éctrico, con una capaci dad de
amasado de 160 litros, incluso seguro

Vi brador para horm gon de gasolina con aguja
de di anetro 30-50nm i ncl uso seguro

Hi drol i npi adora de agua fria a presién
medi ana

Ret rocar gadora sobre neunéticos, de 70 kW
Martillo neumético

Conpresor portatil eléctrico 2 n?/nmin de
caudal

Conpresor portatil diesel nedia presiéon 10
n#/ mn.

Hor m goner a

Mezcl ador a- bonbeadora para norteros y yesos
proyect ados, de 3 n®/h.

At zeneta del Maestrat, 2 de Agosto de
2019
El Arquitecto

Vicent Bertran Ahicart

24, 366

0, 296

0,561

0, 436

0, 296

0,161

0, 076
0,171

2,470
2,251
2,950

7,972

84,777

1,079
1, 348

2,514
34, 692
2,544

2,372

4,301
1, 637

6, 787

0,977 n8

122, 168u

24,434u

4,887u

4,887u

20,769u

61,084u
85,518u

4,050h
10, 198 h
5,778h

0, 864u

0,093h

0,014 h
11,635h

29,450h
0,060h
35,964 h

10, 534 h

14,790 h
0,023h

87,331h

Inmporte total:

23,81

36, 16

13,71

4,64
14, 62

10, 00
22,96
17,05

7,88

0, 02
15, 68

74,04
2,08
91, 49

24,99

63, 61
0, 04

592,72
1.029, 31
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N

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ayuda de al bafiil eria
Agua.

Cenmento portland CEM | 42.5 R, segln nornma
UNE- EN 197-1:2000 , a granel.

Cenento portland con puzolana CEMI1/B-P
32.5 N, segun norma UNE-EN 197-1, a granel.

Cenmento po6rtland mixto con caliza CEMI1/B-L
32,5 R segln norma UNE-EN 197-1, envasado.

Yeso bl anco, suministrado en sacos de 25
Kg, con sello Ince.

Hor mi gon preparado de resistencia
caracteristica 30 Nm®2, de consistencia

bl anda y tamafio maxi no del &rido 20 nm en
anbi ente no agresivo | y exposicioén por
ataque quinmico Qo, transportado a una

di stanci a maxi ma de 10 km contados desde |a
central suministradora. Se consideran cargas
conpletas de 6 6 9 nB y un tienpo méxi no de
descarga en obra de 45 mi nutos.

Hor mi gobn preparado de resistencia
caracteristica 25 Nmm2, de consistencia

pl astica y tamafio méxi no del arido 20 mm en
anbi ente normal lla , transportado a una

di stanci a maxi ma de 10 km contados desde |a
central suministradora. Se consideran cargas
conpletas de 6 6 9 nB y un tienmpo méaxi no de
descarga en obra de 45 mi nutos

Hor mi gobn preparado de resistencia
caracteristica 25 Nm®, de consi stencia

bl anda y tanmafio méxi mo del éarido 20 mm en
anmbi ente normal Ila , transportado a una

di stanci a maxi ma de 10 km contados desde |a
central suministradora. Se consideran cargas
conpletas de 6 6 9 nB y un tienpo méxi no de
descarga en obra de 45 mi nutos

Arena triturada de natural eza silicea,

| avada, de granulonetria 0/3, a pie de obra,
consi derando transporte con cam 6n de 25 t,
a una distancia nedia de 10km

Arena triturada de natural eza silicea,

| avada, de granulonmetria 0/6, a pie de obra,
consi derando transporte con cam 6n de 25 t,
a una di stanci a nedia de 10km

Arena triturada de natural eza silicea,

| avada, de granulonetria 0/6, a pie de obra,
consi derando transporte con cam 6n de 25 t,
a una di stancia nedia de 30km

Grava triturada caliza de granulonetria
10/ 20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con cam 6n de 25 t, a una

di stanci a nedi a de 10km

Adhesi vo cementoso normal (Cl1 T S1) con
desl i zam ento reducido y deformable, segln
UNE- EN 12004.

Adhesi vo cenentoso nejorado (C2) , segun
UNE- EN 12004.

Mortero de juntas cenentoso normal (CGl),
segun UNE- EN 13888.

Mortero de juntas cenentoso nejorado (CR)
con alta resistencia a la abrasion y
absorci 6n de agua reducida, segin UNE-EN
13888.

Acero B 500 S el aborado en taller y nontado
en jaul as para ser col ocado en obra.

Acero corrugado soldable B 500 S, de entre
6-16mm de di anetro, honol ogado, 1.029 kg/my
preci o pronedio.

Mal | azo el ectrosol dado ME 15x15cm de

di anetros 6-6mmy acero B 500 T.

Mal | azo el ectrosol dado ME 15x30cm de

di anetros 5-5mmy acero B 500 T.

342, 007
0, 944

61, 642
82, 538
62,424

92,777

57,978

58, 113

61, 319

8, 653

6, 814

12,116

4,351

0, 459
0, 842

0, 349

1,228

0,742

0,577
1, 805

1,187

4,550 ud
25,193 n8B

0,020t
1,713t
0,003t

0,034t

0,182 n8B

13,961 n8

8,145 nB

8,551t

0,005t

1,101t

0,010t

48, 000 kg
8, 340 kg

9, 540 kg

1, 380 kg

279, 240 kg

133, 803 kg
0, 820 n2

122,168 n2

1. 556, 13
23,78

1,23

10, 55

811, 32

499, 44

73,99

0,03

13, 34

0, 04

22,03
7,02

3,33
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22

23

24

25

26
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28

29

30

31

32

33

34

35
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37
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39
40

41

42

43

44

45

46

Mal | azo el ectrosol dado ME 20x20cm de
di &netros 5-5mMmy acero B 500 T.

Bovedi | | a de horm gén, de di nensi ones
59x22cm (largo x alto) y ancho 20cm
Intereje de forjado de 70cm

Vi gueta semrresistente pretensada canto
h=18cm con luz méxima de 5,5-6mintereje
70cm canto de forjado 30+4cm segln

aut ori zaci 6n de uso del fabricante.

Ladrillo ceram co hueco sencillo, de
33x16x4cm

Ladrillo ceréam co hueco doble, de
24x11. 5x7cm

Ladrillo ceréamco hueco triple, de
33x16x11lcm

Ladrillo ceréam co panal o perforado
24x11. 5x9cm

Ladrillo ceréam co necizo realizado a maqui na
de 24x11.5x5cm

Pi eza cer ami ca nmachi henbra, tipo bardo
80x25x3cm

Hoj a para puerta de paso de nadera nmci za de
roble, ciega lisa, para barnizar, de
di mensi ones 210x82. 5x3. 5cm

Hoj a para puerta de paso de nadera naci za de
roble, ciega lisa, para barnizar, de
di mensi ones 210x92. 5x3. 5cm

Hoj a ciega de tablero maci zo agl oner ado
cant eado oculto en todo su perinetro,
chapado con tablero de fibras, acabado con
nel am na col or bl anco, de di mensi ones
203x72. 5x3cm

Cerco de madera naci za de robl e para
barni zar, de 120x30mm para col ocar sobre
precerco.

Cerco de fibras de madera, acabado
pl astificado (nelam na) col or blanco, de
70mm de ancho y 30nm de grueso.

Tapaj untas de madera naci za de robl e para
barni zar, de 70x12nm

Tapaj untas de fibras de madera, acabado
pl astificado (nelam na) en color blanco, de
70mm de ancho y 16nm de grueso.

Precerco de pino para forrar de 70x40mm
Precerco de pino para forrar de 120x45mm

Cerradura con ponp esférico, acabado en
laton, libre a anbos | ados.

Perni o de canto redondo de 80nm acabado en
hi erro | at onado.

Latiguillo flexible con réacores de | atoén
uni ones macho- henbra o henbr a- henbr a,
| ongitud 20cmy dianetro 3/8"-1/2".

Cabl e uni pol ar de cobre tipo HO7V-K para una
tensi 6n de 450/ 750V formado por 1 condut or
de 2.5mm de secci 6n con aislamento de PVC
(sin cubierta), conforne al Reglamento

El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.

Cabl e uni pol ar de cobre tipo HO7Z1-K (AS) no
propagador del incendio para una tensién de
450/ 750V formado por 1 condutor de 1.5nm de
secci 6n con aislam ento con aislaniento
ternopl &stico de baja enmisio6n de hunos y
gases corrosivos (sin cubierta), conforne al
Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensi 6n
2002.

Marco enbel | ecedor para un nmecani sno

el éctrico enpotrado de calidad alta.
Interruptor enpotrado de calidad alta con
necani sno conpleto de 10A/250 Vy tecla sin
mar co, incluido pequefio material.

107, 397 1,000 u 107, 40

113, 654

| Doc. 358784 - P4ag. 227 de 342

1 1 Rgeynientacio sotmesa a visat ea-confargjtal amb FAr.5 dJ la Llei 25/2009 i al RD 1906/2010 sobse yisat col.legial
1 Y Y

0, 752 826,085 u 621, 22

5, 348 168, 708 m 902, 25
0, 150 168, 300 u 25,25
0, 116 48,000 u 5,57
0, 240 800, 640 u 192,15
0, 146 33,600u 4,91
0,211 200, 000 u 42, 20

0, 582 4,000 u 2,33

2,000u 227,31

55, 327 1,000 u 55, 33
8, 862 16,500 m 146, 22

4,879 5,500 m 26, 83

1,901 33,000 m 62,73

2,251 11, 000 m 24,76
3, 410 5,200 m 17,73
4,879 15,800 m 77,09

11, 353 4,000 u 45,41

0, 401 12,000u 4,81

0, 666 1,000u 0, 67

0, 342 18,900 m 6, 46

0, 219 40,950 m 8,97

6, 042 2,000u 12,08

8, 340 1,000u 8, 34
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47 Toma de corriente doméstica de calidad alta [ O 350 M9 128 de 342

par a | nSt al ac' ones erT‘pOt r adas , 2 Docunjentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 dJ la LIei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre yisat col.legial
pol os+tierra lateral, con mecani smo conpl eto
de 10/16A, 230 V, sin nmarco, segun e

Regl anento El ectrotécnico de Baja Tensi 6n
2002. 9, 376 1,000u 9, 38

48 Tubo curvabl e de PVC corrugado de doble capa
para canal i zaci 6n enpotrada ordi naria de
20mm de di anetro nomi nal con una resistencia
a |la conpresi 6n >320N una resistencia a
impacto >2J a -5°C y una tenperatura nininm
y maxi ma de utilizaci 6nde -5+60°C, no
propagador de la Ilama, con un increnmento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto
de de uniones, accesorios y piezas
especi al es, segun Regl amento El ectrotécnico
de Baja Tensi 6n 2002. 0, 248 6,300 m 1,56

49 Aconeti da en conducci ones general es de PVC
de 90mm de di anetro, conpuesta por collarin,
machon doble, Ilave de esfera, manguito de
rosca nacho, codo de |atén macho, veinte
metros de tubo de polietileno baja densidad
de 40mm de di anetro y 10atm de presioén y

|l ave de entrada aconetida individual, todo

con marcado AENOR y segun DB-HS4 del CTE. 66, 838 1,000u 66, 84
50 Der echos y permi sos de enganche a aconetida
de red mnunici pal . 231, 928 1,000u 231, 93

51 Tubo de polietileno reticulado (PEX) en
barra para instal aciones de agua caliente y
fria, de dianmetro interior 16mmy espesor de
pared 2.2mm serie 3.2, con un incremento
del precio del tubo del 40% en concepto de
uni ones, accesorios y piezas especiales, con
mar cado AENOR, segun norma UNE- EN | SO 15875. 1,735 12,000 m 20, 82

52 Tubo de polietileno reticulado (PEX) en
barra para instal aciones de agua caliente y
fria, de diametro interior 20mmy espesor de
pared 2.8nm serie 3.2, con un increnmento
del precio del tubo del 40% en concepto de
uni ones, accesorios y piezas especiales, con
mar cado AENOR, segln norma UNE- EN | SO 15875. 2,697 8,000 m 21,58

53 Tubo de polietileno reticulado (PEX) en
barra para instal aciones de agua caliente y
fria, de dianmetro interior 32mmy espesor de
pared 4.4nm serie 3.2, con un increnmento
del precio del tubo del 40% en concepto de
uni ones, accesorios y piezas especiales, con
mar cado AENOR, segun nornma UNE-EN | SO 15875. 5,701 8,000 m 45,61

54 Ll ave de escuadra de calidad basica y 1/2"
de di ametro, con marcado AENOR y segln
DB- HS4 del CTE. 1,976 6, 000 u 11, 86

55 Ll ave de paso de | atén para roscar, de
di dnetro 3/8" y presion nomnal 16 atm con
mar cado AENOR y segln DB-HS4 del CTE. 7,502 3,000u 22,51

56 Extintor portéatil pernanentenente
presurizado con agente extintor polvo
polivalente ABCy 9 kg de capaci dad con
marcado CE, para |la extinciéon de fuegos de
tipo A, By Ccon una eficacia 34A-144B-C
fabricado en acero y protegi do exteriornente
con pintura epoxi de color rojo, agente

i mpul sor N2, val vula de disparo rapido
manénetro extraible y valvula de

conpr obaci 6n de presi6n interna, probado a
23 kg/cn2 de presion y para una tenperatura
de utilizaci 6n de -20°C/ +60°C, conforne a

| as especificaci ones di spuestas en e

Regl anent o de I nstal aci ones de Protecci 6n
contra | ncendi os. 51, 509 1,000u 51,51

57 Pl aca para sefalizaci 6n de instal aci ones
manual es de protecci én contra incendi os
fabricada en PVC, con pictograma y texto
serigrafi ados, de di nmensiones 210x297mm
conforme a | as especificaciones dispuestas
en |la norma UNE 23033-1:1981. 5,076 1,000u 5,08
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Pantal |l a fluorescente para enpotrar en

fal sos techos de perfil visto de 596x596mm
carcasa de chapa de acero prelacado en

bl anco, sistenma 6ptico con |lamas y | aterales
bl ancos, | anparas fluorescentes de 4x18Wy
equi po de encendi do el ectronico, incluido
accesorios para su ancl aje, seglun e

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensi 6n
2002.

Downl i ght técnico para enpotrar en fal sos
techos de diametro exterior 213nmm de

pol i carbonato con reflector netalizado
faceteado y difusor opal, incluido | anparal/s
fluorescente/s conpacta/s de 2x18 W equi po
de encendi do el ectromagnéti co, cable
conector y accesorios para su anclaje, segln
el Reglanento El ectrotécnico de Baja Tensién
2002.

Downl i ght redondo para enpotrar en fal sos
techos, con cuerpo de lumnaria conpuesto
por aro enbel | ecedor en alum nio de

i nyecci 6n ternoesnaltado y fuente de

| uz: pl aca LED bl anca i ntegrada con angul o de
radi aci 6n intensiva de 10°C y tenperatura de
col or blanco céalido * 3500 °K de3x1W de
potencia, 81 nmde diametro exterior, grado
de protecci 6n | P 20, incluido cable

conector y accesorios para su anclaje, segln
el Reglanento El ectrotécnico de Baja Tensi 6n
2002.

Lum nari a aut 6noma para al unbrado de
ermergenci a normal de calidad nmedia, materia
de |l a envol vente autoextinguible, con dos

| eds de alta |um nosidad para garantizar

al unbrado de sefial i zaci 6n pernanente, con

| &npara fluorescente de tubo lineal de 6 W
160 | anenes, superficie cubierta de 32n2 y 1
hora de autononia, alinentacion de 220 Vy
conexi 6n para mando a distancia, conforne a
| as especificaci ones di spuestas en e

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensi 6n
2002.

Arqueta prefabricada registrable de

pol i propi | eno, de nedi das 40x40cm con
conexi ones | ateral es adaptabl es a tubos de
di &metro de 75 a 250mmy tapa con sumi dero
con marco de PVC, adecuada para registro de
la red enterrada de col ectores

Tubo |iso evacuaci 6n PVC de di anetro 40mmy
espesor 3.0nm para canalizaci 6n aérea

uni 6n por encol ado, con clasificaci 6n de
reacci 6n al fuego B-sl1,d0 segin R D

312/ 2005, para | a evacuaci 6n de todo tipo de
aguas, incluso |as procedentes de

el ectrodonmésti cos, segun Norma EN 1453 serie
B, suministrado en tubos de 5 mde |ongitud,
con increnmento del precio del tubo del 40%
en concepto de uniones, accesorios y piezas
especi al es.

Tubo |iso evacuaci 6n PVC de di anetro 110mmy
espesor 3.20nm para canalizaci 6n aérea

uni 6n por encol ado, con clasificaci 6n de
reacci 6n al fuego B-s1,d0 segin R D

312/ 2005, para |a evacuaci 6n de todo tipo de
aguas, incluso |las procedentes de

el ectrodomésti cos, segun Nornma EN 1453 serie
B, suministrado en tubos de 5 mde |ongitud,
con increnento del precio del tubo del 40%
en concepto de uniones, accesorios y piezas
especi al es.

Cantid

|
Docunjentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 d

CTACC O taap
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Doc. 358784 - P4ag. 229 de 342
la LIei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre yisat col.legial

37,230

35,723

25,075

28, 658

86, 300

1, 346

4,178

13,000u

2,000u

2,000u

6,000u

1,000u

12,000 m

8,000 m

483, 99

71, 45

50, 15

171, 95

86, 30

16, 15

33,42
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65 Tubo |iso para saneam ento de PVC, de [ O 350 M9 130 de 342

d| én’et ro 125mn y espesor 3 zom Segl]n I a Docunjentacié sotmesa a visat en conformllalamb\‘AvtSdJ\a LIei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre yisat col.legial
Nor ma UNE- EN 1401-1, para canalizaci 6n
enterrada o no, con junta pegada y

evacuaci 6n de todo ti po de aguas, incluso

| as procedentes de el ectrodonesti cos,

sumi ni strado en tubos de longitud 5.8 m con
increnento del precio del tubo del 30% en
concepto de uni ones, accesorios y piezas
especi al es. 7,042 9,450 m 66, 55

66 Tubo liso para saneam ento de PVC, de

di &netro 160mmy espesor 4.20mm segun la
Nor ma UNE- EN 1401-1, para canalizaci 6n
enterrada o no, con junta pegada y
evacuaci 6n de todo ti po de aguas, incluso

| as procedentes de el ectrodomésticos

sum ni strado en tubos de longitud 5.8 m con
increnento del precio del tubo del 30% en
concepto de uni ones, accesorios y piezas
especi al es. 9, 630 15, 750 m 151, 67

67 Ensayos control de calidad. 149, 879 1,000u 149, 88

68 Tubo rigido circular de PVC de 125 nm de

di ametro, incluyendo un increnento sobre e
precio del tubo del 30% en concepto de

uni ones y accesori os, 3,841 5,250 m 20, 17

69 Tubo flexible de alum nio, nontado sobre una
espiral de hilo de acero, revestido de
alumnio y poliéster, de 100nm de di anetro,
para instal aci ones de climatizaci 6n
ventilaci 6n y evacuaci 6n de hunos.

I ncl uyendo un incremento sobre el precio de
tubo del 20% en concepto de piezas
especi al es (uniones y accesorio0s). 2,996 3,150 m 9, 44

70 Extractor helicocentrifugo para conducto
con notor de dos vel oci dades regul abl es, de
100mm de di dnetro y 250 n?/h de caudal en
descarga libre. 87,623 1,000u 87, 62

71 Accesorios de nontaje e instal aci 6n de
ventil adores helicoidales a intercalar en

conduct o de evacuaci 6n de hunps y vahos. 17, 426 1,000 u 17, 43
72 Lam na polietileno PE de 0.10mm de espesor

sumini strada en rollos de 3x200n2 0, 101 133, 540 n2 13, 49
73 Panel de poliestireno expandido (EPS) con

mar cado CE, de 30nm de espesor, mecani zado
lateral recto y superficie lisa, con una
conductividad térmca de 0.034 WnK y
resistencia térmca 0.88 n2K/'W reacci 6n a
fuego Euroclase E, con nmarcado CE, para
aplicaci 6n en cubiertas planas tradicional es
transitabl es, co6digo de designaci 6n EPS- EN

13163 -

T1-L1- WL- S2- P3- DS( N) 5- BS250- CS( 10) 200- DLT( 1)

5- MJM0al00, segln norma UNE- EN 13163. 5, 887 6,070 n2 35,73
74 Mortero de cenento para revocos y enl uci dos

tipo GP CSIV W2, resistencia a conpresion de
3.5 a 7.5 Nmm®2, absorci6n de agua nenor o
igual a 0.2 Kg/nR.mn0.5, segln norma

UNE- EN 998-1, suninistrado en sacos. 100, 029 0,036t 3,60

75 Tratam ento para nadera con producto
fungi ci da transparente. 7,979 0,7701 6, 14

76 Barni z sintético para maderas con acabado
satinado transparente. 7,044 0,8301 5,85

77 Azul ej o de di mensi 6n 10x20cm acabado
bl anco. 9, 807 12, 600 n2 123, 57

78 Bal dosa de piedra caliza San Viceng de

di mensi ones 60x40 cm espesor 2 cmy acabado
fl ameado

Densi dad aparente= 2700 kg/ n8, segun UNE-EN
1936.

Resistencia a la flexion= 11.66 MPa, segun
UNE- EN 12372

Absorci 6n de agua a presi6n at nosférica=0.2
% segln UNE- EN 13755.

Reacci 6n al fuego=Al, segun Deci si 6n
Comi si 6n 96/ 603/ EC. 34,107 7,245 n2 247,11
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Huel | a de piedra caliza Marbella de

di mensi ones <=140x33 cm espesor 3 cmy
acabado envej eci do

Densi dad aparente= 2540 kg/ n8, segun UNE-EN
1936.

Resistencia a la flexién= 12.3 MPa, segun
UNE- EN 12372

Absorci 6n de agua a presi 6n atnosférica=1.8
% segun UNE- EN 13755

Resi stencia a | a abrasi én: 20 mm segun

UNE- EN 14157

Resi stencia al deslizamento

Acabado superficial pulido (SRV)= 26, segun
UNE- EN 14231

Acabado superficial apomazado (SRV)=50
segln UNE- EN 14231

Reacci 6n al fuego=Al, segun Deci si 6n
Comi si 6n 96/ 603/ EC

Tabi ca de piedra caliza Marbella de

di mensi ones <=140x15 cm espesor 2 cmy
acabado envej eci do

Densi dad apar ent e=2540 kg/ n8, segun UNE- EN
1936.

Resistencia a la flexi6n=12.3 MPa, segln
UNE- EN 12372

Absorci 6n de agua a presi 6n atnosférica=1.8
% segun UNE- EN 13755

Reacci 6n al fuego=Al, segun Deci si 6n
Comi si 6n 96/ 603/ EC

Barra de apoyo abatible con giro vertica
para nejorar accesibilidad de personas con
novi | i dad reduci da en inodoros, |avamanos o
pl at os de ducha; realizada en tubo de acero
i noxi dabl e de 1.5 mm de espesor, acabado
satinado, de 800 mmde longitud y 32 nm de
di anmetro exterior; con portarrollos, sistena
de bl oqueo de seguridad de | a posicion
vertical y pletinas de anclaje a pared
Espej o reclinable, para nejorar

accesi bilidad de personas con novilidad
reduci da, con nmarco realizado en acero

i noxi dabl e pintado al epoxi blanco y vidrio
de 3 mm de espesor, sistena de anclaje
bascul ante y di mensi ones aproxi madas 700x500
mm

Taza de inodoro de porcel ana sanitaria
vitrificada fijada al suelo, con apertura
frontal y altura especial para facilitar e
uso a personas con novilidad reducida, de
di mensi ones 450x380x565 mm sal i da desagie
hori zont al

Asiento con tapa para inodoros con apertura
frontal para facilitar el uso a personas con
novi |l i dad reducida, fabricado en materia

ter mopl &sti co

Cisterna vista para fijacion a pared

fabri cada en ABS, dobl e descarga con

capaci dad de 9/4 |, con nmando neunmético a

di stanci a (de ubicacion libre) para
facilitar el uso a personas con novilidad
reduci da

Lavabo ergonémico de porcelana vitrificada
bl anca, sin pedestal, con frontal cdéncavo y
apoyo anat6mico para facilitar el acceso a
usuari os con novilidad reducida, de

di nensi ones apr oxi madas 150x650x550 nmm

Soporte fijo inclinable con pal anca de acero
i noxi dabl e para regul aci 6n frontal de

| avabo, facilitando el uso a personas con
novi | i dad reduci da

Gifo monomando de repi sa con nmaneta
geront ol 6gi ca, con desaglie automético, tope
anti escal dam ento y caudal regul able

Arena de cantera, para nortero preparado en
obr a.

Tierra de | a propia excavaci 6n

Arquitectes sighantst) [T €
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29,078

12,103

107, 700

118, 813

103, 084

32,952

61, 159

79, 648

52,091

47,012

17,541
0, 569

3,000 m

3,000 m

2,000u

1,000u

1,000u

1,000 u

1,000 u

1,000 u

1,000u

1,000u

0,049t
0,918 n#

87,23

36, 31

215, 40

118, 81

103, 08

32,95

61, 16

79, 65
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91 Ladri | | 0 ceram co per forado (panal ) . _para Decynlentacio sotmesa a visajep con[orwla(amb\‘Avtde\a Ue\25/2009\D;;‘laswii&:i;oZjijjj:js:j

revestir, 24x12x9 cm segun UNE-EN 771-1. 0, 0ss SIS _ - 2
92 Agua. 1,462 0, 007 n# 0,01
93 Cemento Portland CEMI1/B-L 32,5 R color

gris, en sacos, segun UNE-EN 197-1. 0, 087 9, 329 kg 0,81
94 Enul si 6n de ceras natural es para

abrillantado de pavi nmentos interiores. 3,411 0,6401 2,18
95 Adhesi vo cenentoso normal, Cl segun UNE- EN

12004, color gris. 0, 297 48, 000 kg 14, 26
96 Adhesi vo cenmentoso normal, Cl segin UNE- EN

12004, col or bl anco. 0, 287 76, 500 kg 21, 96
97 Adhesi vo cenentoso nejorado, C2 segun UNE- EN

12004, color gris. 0, 345 591, 600 kg 204, 10
98 Adhesi vo cenmentoso nej orado, C2 TE, con

deslizam ento reducido y tienpo abierto

anmpl i ado, segln UNE-EN 12004, color gris. 0,512 8, 385 kg 4,29
99 Mortero de juntas cenentoso, CGl, para junta

mnima entre 1,5y 3 nm segin UNE-EN 13888. 0, 596 0, 922 kg 0, 55
100 Mortero de juntas cenentoso, CGl, para junta

mninma entre 1 y 2 nm segin UNE-EN 13888. 0, 596 0, 200 kg 0,12
101 Mortero de juntas cenmentoso con resistencia

el evada a | a abrasion y absorci 6n de agua

reducida, C&, para junta minim entre 1,5y

3 mm segln UNE- EN 13888. 0, 691 12, 410 kg 8, 58
102 Mortero de cenento CEMI1/B-P 32,5 N tipo

M5, confeccionado en obra con 250 kg/n? de

cenmento y una proporci 6n en vol unen 1/6. 102, 278 3,570 n# 365, 13
103 Pasta de yeso para aplicacién en capa fina

C6, segun UNE-EN 13279-1. 75, 533 0, 744 n? 56, 20
104 Pasta de yeso de construcci 6n para proyectar

nedi ant e nezcl ador a- bonbeadora B1, segun

UNE- EN 13279-1. 80, 717 2,977 n¥ 240, 29
105 Malla de fibra de vidrio tejida, con

i npregnaci 6n de PVC, de 10x10 mm de | uz,

antialcalis, de 115 a 125 g/n?* y 500 p de

espesor, para armar revocos tradicionales,

enf oscados y norteros. 1, 156 49, 984 n? 57,78
106 Placa |isa de yeso | am nado, acabado con

vinilo blanco, de 600x600x9,5 nm para

techos regi strables, segin UNE-EN 13964. 6, 503 57,278 n? 372, 48
107 | Placa perforada de yeso | aminado, con borde

para perfileria vista, de 600x600x9,5 mm

para techos registrables, segin UNE-EN

13964. 18, 236 53, 393 n? 973, 67
108 Varilla de cuel gue. 0, 849 88, 536 Ud 75, 17
109 Perfil primario 24x38x3700 mm de acero

gal vani zado, segin UNE- EN 13964. 0,781 88,536 m 69, 15
110 Perfil secundario 24x32x600 mm de acero

gal vani zado, segin UNE- EN 13964. 0,781 88,536 m 69, 15
111 Perfil secundario 24x32x1200 mm de acero

gal vani zado, segin UNE- EN 13964. 0,781 176,019 m 137, 47
112 Perfil angul ar 25x25x3000 mm de acero

gal vani zado, segin UNE- EN 13964. 0, 645 42,160 m 27,19
113 Cuel gue para fal sos techos suspendi dos. 0, 693 88, 536 Ud 61, 36
114 Seguro para la fijacion del cuel gue, en

fal sos techos suspendi dos. 0, 113 88, 536 Ud 10, 00
115 Conexi 6n superior para fijar la varilla al

cuel gue, en fal sos techos suspendi dos. 0, 849 88, 536 Ud 75, 17
116 Fi jaci 6n compuesta por taco y tornillo 5x27. 0, 052 88, 536 Ud 4,60
117 Aerosol con 750 cn? de espuma de

pol i uretano, de 25 kg/n? de densi dad, 150%

de expansi 6n, 18 N cnt de resistencia a

tracciéon y 20 NNcn? de resistencia a

fl exi 6n, conductividad térmca 0,04 W(nK),

estable de -40°C a 100°C; aplicable con

pi stola; segun UNE- EN 13165. 6, 344 0, 400 Wd 2,54
118 Ci nta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,071 42,560 m 3,02
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Conpl ej o formado por una | am na de caucho
sintético EPDM que || eva adherida por una de
sus caras una | amina de polietileno

reticul ado de el evada resistencia a la
conpresi 6n y una fliselina adherida por la
cara del caucho, de 5,5 nmm de espesor.

Bal dosa ceramica de gres porcel ani co
4/1/-/-, 60x60 cm acabado mate o natural,
25, 00€/ n?, segln UNE-EN 14411.

Bal dosa ceranica de gres porcel ani co
4/ 2/ H -, 60x60 cm acabado nate o natural,
25, 00€/ n?, segln UNE-EN 14411.

Bal dosa cer amica de bal dosin catal an,
acabado mate o natural, 8,00€/n?, segln

UNE- EN 14411

Rodapi & ceramico de gres porcel ani co,
acabado nate o natural, 8 cm 6,00€/ m

Enul si 6n de resinas para el sellado de poros
en pavi nentos hidraulicos.

Bal dosa ceréamica de azulejo liso 1/0/H -,
20x20 cm 8, 00€/nt, segun UNE-EN 14411

Perfil tipo cantonera de alum ni o anodi zado,
acabado plata y 8 nmde alto.

Precerco de nadera de pino, 130x40 nm para
puerta de una hoja, con el enentos de
fijacién.

Gal ce maci zo, iroko, 130x20 nm para

bar ni zar .

Gal ce maci zo, pino nelis, 130x20 nm para
bar ni zar .

Tapaj untas maci zo, iroko, 70x15 nm para
bar ni zar.

Tapaj untas maci zo, pino nelis, 70x15 nm
para barni zar.

Puerta de entrada con entabl ado hori zont al
de tablas de madera maciza de pino nelis,
barni zada en taller, de 203x92,5x4 cm Segun
UNE 56803.

Puerta de entrada con entabl ado hori zont al
de tabl as de nmadera maci za de iroko,

barni zada en taller, de 203x82,5x4 cm Segun
UNE 56803

Vent ana de madera de iroko, una hoja
oscilobatiente y una hoja practicable

di mensi ones 1000x1600 nm acabado nedi ante
si stema de barni zado trasl Gci do, conpuesta
de hoja de 68x78 nmy nmarco de 68x78 nmm

nmol dura recta, junquillos, tapajuntas de
madera maci za de 70x15 mmy vierteaguas en
el perfil inferior, con soporte de alumnio
anodi zado y revestimento exterior de
madera, doble junta perinetral de

est anquei dad de gona de caucho

ternopl &stica, con capacidad para recibir un
acristal am ento con un espesor mninm de 21
mmy maxi o de 32 mm coeficiente de
transm si 6n térmica del marco de |la seccion
tipo Uh,m= 1,74 W(nmK), con clasificacioén
a la perneabilidad al aire clase 4, segln
UNE- EN 12207, clasificacion a la

est anquei dad al agua clase 9A, segin UNE-EN
12208 y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase 5, segin UNE-EN
12210; herraje perinetral de cierrey
seguridad con nivel de seguridad WK1, segln
UNE- EN 1627, apertura nmediante falleba de
pal anca, nanilla en col ores estéandar y
apertura de mcroventilaci én, Segin UNE-EN
14351- 1.

Premarco de aluminio para carpinteria de

nmader a de 1000x1600 nm Segin UNE- EN
14351- 1.
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2,558

19, 490

19,471

7,796
5,116
5, 202
7,795

3, 269

43, 246
15, 582
10,614
7,300

4,811

586, 646

1. 009, 653

651, 357

24,907

127, 680 n?

96, 705 nt

6, 825 n?

0, 163 n?
88,043 m
0, 800 |
26, 775 n?

12,750 m

3,000 UWd
5,100 m
10,400 m
10,400 m

21,200 m

2,000 W

1, 000 Ud

4,000 Ud

4,000 Wd

326, 61

1.884,78

132, 89

1,27

129,74
79, 47
110, 39
75, 92

101, 99

1.173,29

1. 009, 65

2. 605, 43

99, 63
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Cartucho de 290 ml de sel |l ador adhesivo
nonoconponente, neutro, superelastico, a
base de polinero M5, resistente a la
intenperie y a los rayos WV, el ongaci 6n
hasta rotura 750% color gris

Menbr ana aut oadhesi va, inperneable al vapor
de agua, de 70 mm de anchura, conpuesta por
una pelicula de polietileno | am nado sobre
una banda de fieltro, sumnistrada en rollos
de 25 mde longitud

Juego de nanivela y escudo largo en e
interior, en hierro, serie nedia, para
puerta de entrada serie castellana

Ti rador exterior con escudo en hierro, serie
nedi a, para puerta de entrada serie
castel l ana

Mrilla o6ptica gran angul ar de 14 nm de
didnetro y 35 a 60 mmde longitud, con tapa
i ncorporada y acabado en hierro, serie
medi a, para puerta de entrada serie
castel |l ana

Bi sagra de seguridad de 140x70 mm en
hierro, para puerta de entrada serie
castel l ana, segun UNE-EN 1935

Cerradura de enbutir, frente, accesorios y
tornillos de atado, para puerta de entrada a
vi vi enda, segln UNE-EN 12209

Tornillo de acero 19/22 mm

Tornillo de acero gal vani zado de cabeza
cilindrica, de 6 nmmde dianetro y 15 cmde
| ongi tud

I npri maci 6n granul osa, Primer San Tommaso
"FYM | TALCEMENTI GROUP", transl Gcida, para
nejorar |a adherencia de pinturas o
revestimentos a la cal sobre superficies
dificiles

Pintura a la cal, Pittura Centri Storici
"FYM | TALCEMENTI GROUP', color a elegir,
permeabl e al vapor de agua, resistente a la
cont am naci 6n urbana, a los rayos Wy a | os
gases de | a conbustion, conpuesta por cal en
pasta, carbonato de cal cio, dio6xido de
titani o, bactericidas, aditivos y pignentos

| mprimaci 6n sell adora para interior con
resinas acrilicas en dispersién acuosa
especi al mente i ndi cada sobre yeso, col or
bl anco, aplicada con brocha, rodillo o
pi stol a.

Pintura plastica para interior en dispersion
acuosa, lavable, tipo Il segin UNE 48243

per meabl e al vapor de agua, color blanco
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o
pi stol a.

Guardavi vos de plastico y netal, estable a

| a acci 6n de | os sul fatos.

Malla de fibra de vidrio tejida
antialcalis, de 5x5 mmde luz, flexible e
imputrescible en el tienpo, de 70 g/nt de
masa superficial y 0,40 mm de espesor de
hilo, para armar yesos

Toal | ero de papel zigzag, de acero

i noxi dabl e Al'SI 430 con acabado sati nado, de
305x266x120 nm para 600 toal litas, plegadas
en Z.

Papel era higiénica, de 3 litros de

capaci dad, de acero inoxidable AI'SI 430, con
pedal de apertura de tapa, de 270 nm de
altura y 170 mm de di anetro

Interruptor unipolar, gama nedia, con tecla
de col or blanco, nmarco de 1 el enento de
col or blanco y enbel |l ecedor de col or blanco

Interruptor bipolar, gama nedia, con tecla
de col or blanco, marco de 1 elenento de
col or blanco y enbel |l ecedor de col or bl anco
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3,599 0, 400 Ud 1, 44

0, 623 21,200 m 13,21

18,724 3,000 UWd 56, 17

15, 032 3, 000 Ud 45,10

2,186 3,000 UWd 6, 56

12,476 12, 000 Ud 149,71

27,784 3,000 Wd 83, 35
0, 027 72,000 Ud 1,94

0,174 40, 000 Ud 6, 96

6, 558 11,7801 77,25

7,240 23,5601 170, 57

5, 765 44, 658 | 257, 45

1, 250 92,7891 115, 99

0, 299 53,342 m 15, 95

0, 648 26, 051 n? 16, 88

32,528 1, 000 Ud 32,53

31,093 1, 000 Ud 31,09

8, 444 4,000 Wd 33,78

13, 138 4,000 Ud 52,55
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Connut ador, ganma nedia, con tecla de color
bl anco, narco de 1 elenento de col or bl anco
y enbel | ecedor de col or bl anco.

Pul sador, gama nmedia, con tecla con sinbolo
de tinbre de color blanco, marco de 1

el enento de col or blanco y enbel | ecedor de
col or bl anco.

Zunbador 230 V, gama nedia, con tecla de
col or blanco, marco de 1 el enento de col or
bl anco y enbel |l ecedor de col or bl anco

Base de enchufe de 16 A 2P+T, ganm nedi a
con tecla de color blanco, narco de 1

el enento de col or blanco y enbel | ecedor de
col or bl anco

Dobl e interruptor, gama nedia, con tecla de
col or blanco, marco de 1 el enmento de col or
bl anco y enbel | ecedor de col or bl anco

Dobl e conmnut ador, gana media, con tecla de
col or blanco, marco de 1 elenento de col or
bl anco y enbel | ecedor de col or bl anco

Tubo curvabl e de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 nmde di &netro nominal, para
canal i zaci 6n enpotrada en obra de fabrica
(paredes y techos). Resistencia a la
conpresi 6n 320 N, resistencia al inpacto 1
julio, tenperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de proteccio6n | P 545 segln
UNE 20324, no propagador de la |lama. Segun
UNE- EN 61386-1 y UNE-EN 61386- 22

Tubo curvabl e de PVC, corrugado, de col or
negro, de 25 nmde di &anetro nom nal, para
canal i zaci 6n enpotrada en obra de fabrica
(paredes y techos). Resistencia a la
conpresi 6n 320 N, resistencia al inpacto 1
julio, tenperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de proteccion | P 545 segln
UNE 20324, no propagador de la |lama. Segun
UNE- EN 61386-1 y UNE-EN 61386- 22

Tubo curvabl e de PVC, corrugado, de col or
negro, de 40 nm de di &netro nom nal, para
canal i zaci 6n enpotrada en obra de fabrica
(paredes y techos). Resistencia a la
conpresi 6n 320 N, resistencia al inpacto 1
julio, tenperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de proteccion | P 545 segln
UNE 20324, no propagador de la |Ilama. Segun
UNE- EN 61386-1 y UNE-EN 61386- 22

Caj a de enpotrar universal, enlace por los 2
| ados.

Caj a de enpotrar universal
| ados.

Caj a de derivaci 6n para enpotrar de 105x105
nm con grado de protecci 6n normal, regletas
de conexi 6n y tapa de registro

Caj a de derivaci 6n para enpotrar de 105x165
nm con grado de protecci 6n normal, regletas
de conexi 6n y tapa de registro

Interruptor general automatico (1 GA), de 4
modul os, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder
de corte, de 25 A de intensidad nomni nal
curva C, incluso p/p de accesorios de
nont aj e. Segun UNE- EN 60898-1

I nterruptor automético magnetotérm co, de 2
mddul os, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad nomi nal, curva
C, incluso p/p de accesorios de nontaje.
Segln UNE- EN 60898-1

I nterruptor automético magnetotérmico, de 2
nddul os, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad nom nal, curva
C, incluso p/p de accesorios de nontaje.
Seglin UNE- EN 60898- 1.

enl ace por los 4

8,

9,

22,

8,

12,

14,

0,

0,

0,

0,

0,

1,

2,

74,

11,

12,
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807 3,000 Wd 26, 42

243 1, 000 Ud 9,24

362 1, 000 Ud 22,36

669 7,000 Ud 60, 68

616 2,000 UWd 25,23

685 2,000 Ud 29, 37

244 85,709 m 20,91

366 52,918 m 19, 37

713 15,000 m
217 14, 000 Ud

417 10, 000 Ud

701 4,000 Wd

175 1, 000 Ud

817 1, 000 Ud

74,82

808 2,000 Ud

23,62

027 1, 000 Ud 12,03
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Cuadro de materiales

CTAC ©

NO

Designacion

Arquitectes sighantst) [T €

Precio
(Euros)

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184
185

Interruptor automatico nagnetotérmco, de 2
modul os, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 25 A de intensidad nonminal, curva
C, incluso p/p de accesorios de nontaje.
Segin UNE- EN 60898-1

Interruptor diferencial instantéaneo
2P/ 40A/ 30mA, de 2 nodul os, incluso p/p de
accesorios de nobntaje. Segin UNE- EN 61008- 1.

Interruptor diferencial instantaneo
2P/ 40A/ 300mA, de 2 nbdul os, incluso p/p de
accesorios de nobntaje. Segun UNE-EN 61008- 1.

Caj a enpotrable sin puerta para al oj am ento
del interruptor de control de potencia (ICP)
en conpartinento independiente y precintable
y de los interruptores de protecci6n de la
instalacion, 1 fila de 4 mbdulos (ICP) + 2
filas de 24 mddul os. Fabricada en ABS

aut oexti ngui bl e, con grado de proteccion IP
40, doble aislamento (clase I1), color

bl anco RAL 9010. Segun UNE- EN 60670-1

Caj a de protecci 6n y nedi da CPM2-S4, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
triféasico, formada por una envol vente

ai sl ante, precintable, autoventilada y con
mrilla de material transparente resistente
a la acci6n de los rayos ultravioletas, para
i nst al aci 6n enpotrada. Incluso equipo

conpl eto de nedi da, bornes de conexi 6n
bases cortacircuitos y fusibles para
protecci 6n de | a derivaci 6n individual
Normal i zada por |a enpresa suministradora
Segln UNE- EN 60439-1, grado de

i nfl amabi | i dad segin se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de proteccién | P 43
segln UNE 20324 e | K 09 segln UNE- EN 50102

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 nm de
di &metro exterior y 3,2 nmde espesor, segln
UNE- EN 1329-1.

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 nmm de
di ametro exterior y 3,2 nmde espesor, segln
UNE- EN 1329-1.

Cabl e uni pol ar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la Ilam, con conductor nultifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 m? de secci 6n

con ai sl am ento de conpuesto ternopl astico a
base de poliolefina |ibre de hal 6genos con
baja em si 6n de hunpbs y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensién asignada de 450/ 750
V. Segun UNE 211025

Cabl e uni pol ar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la Ilama, con conductor nultifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm?* de secci 6n, con
ai sl am ento de conpuesto ternopl &stico a
base de poliolefina libre de hal 6genos con
baj a em si 6n de hunbs y gases corrosivos
(Z1), siendo su tension asignada de 450/ 750
V. Segun UNE 211025

Cabl e uni pol ar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la Ilam, con conductor nultifilar de
cobre clase 5 (-K) de 10 mm? de secci 6n, con
ai sl am ento de conpuesto ternopl &stico a
base de poliolefina libre de hal 6genos con
baj a em si 6n de hunpbs y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensién asignada de 450/ 750
V. Segun UNE 211025

Conduct or de cobre de 1,5 mm? de secci 6n
para hilo de nando, de color rojo (tarifa
noct ur na)

Arqueta de polipropileno para toma de
tierra, de 300x300 nmm con tapa de registro
Puent e para conprobaci 6n de puesta a tierra
de la instalaci6n el éctrica

Grapa abarcén para conexi 6n de pica

Saco de 5 kg de sales minerales para |la

nmej ora de | a conductividad de puestas a
tierra.

13,

89,

86,

20,

183,

3,

4,

0,

1,

2,

0,
70,
43,

0,

3,
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375 2,000 Wd

036 2,000 UWd

701 1, 000 Ud

697 1, 000 Ud

788 1, 000 Ud

342 1,000 m

873 3,000m

585 309,793 m

254 318,783 m

185 75,000 m

112 15, 000 m
296 1, 000 Ud
697 1, 000 Ud
948 3, 000 Ud

325 1, 000 Ud

26, 75

178, 07

86, 70

20,70

183, 79

3,34

14, 62

181, 23

399, 75

163, 88

1,68
70, 30
43,70

2,84

3,33
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Cuadro de materiales

CTAC

2019/1097-1

NO

- VASAT - 06/09/2019

Arquitectes sighantst) [T €

Designacion

Precio | Cantid
(Euros) la

186
187

188

189

190

191

192

193

Conductor de cobre desnudo, de 35 nm?.

El ectrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 um fabricado en acero, de
14 mmde dianetro y 1,5 mde |ongitud.

Material auxiliar para instal aci ones
el éctri cas.

Material auxiliar para instal aci ones de toma
de tierra.

Cont ador de agua fria de lectura directa, de
chorro sinple, caudal nominal 1,5 n#/h,

di ametro 1/2", tenperatura méxi ma 30°C,
presi 6n méxi ma 16 bar, apto para aguas nuy
duras, con tapa, racores de conexion y
precinto.

Filtro retenedor de residuos de |atén, con
tam z de acero inoxi dable con perforaciones
de 0,4 mmde di anetro, con rosca de 1/2",
para una presion méxi ma de trabajo de 16 bar
y una tenperatura maxi ma de 110°C.

Val vul a de esfera con conexi ones roscadas
henbra de 1/2" de di anetro, cuerpo de |aton,
presi 6n méxi na 16 bar, tenperatura maxi ma
110°C.

Material auxiliar para instal aci ones de
cal efaccion y A C S.

At zeneta del Maestrat, 2 de Agosto de
2019
El Arquitecto

Vicent Bertran Ahicart

2 b2 T NO n Doc. 358784 - Pag. 237 de 342

229 Ly { 6
" | "Docunfentacio sotmesa a visat en conformitat amb 'Art.5 dd Ia Liei 25/2009:i al RD 1000/2010 sobre isat col.legial

15, 199 3, 000 Ud 45, 60
1, 286 7,000 Ud 9, 00

1,092 1, 000 Ud 1,09

20, 062 1, 000 Ud 20, 06

2,966 1, 000 Ud 2,97

3, 550 2,000 WUd 7,10

1,251 1, 000 ud 1,25

Inporte total: 23.887, 57
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"Documentacio sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de Ia Liei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre yisat col.legial
1 n3 de Excavaci én a cielo abierto en terreno de transito para
vaci ado de sétano de hasta 3m de profundidad realizada con
nmedi os manual es, incluida |la carga de material y su acopio
intermedio o su transporte a vertedero a un distancia nenor de
10km
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOA12a h Pe6n ordinario construcci6n 13, 110 1,390 18, 22
MWD. laa h Martl | picador 80mm 2,950 0, 480 1,42
MWD. 4c u Conpresor aire 75 cv 7,972 0, 240 1,91
% % Medi os auxiliares 21, 550 2,000 0,43
I mporte: 21, 980
2 n2 de Encofrado prefabricado de nadera de forjado de vigas
pl anas di spuesto horizontal nente, incluso desencofrado,
i npi eza y al macenarmi ent o.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOA. 8a h Oicial 12 construcci 6n 15, 770 0, 238 3,75
MOOAlla h Pe6n especi al i zado construcci 6n 13, 630 0, 238 3,24
MVEM25abe u Antz spda met p/vig | g 4m 100us 0,561 0, 200 0,11
MVEM25bbe u Antz spda met p/vig | g 3m 100us 0, 436 0, 040 0, 02
MVEM25che u Antz spda net p/vig | g 2m 100us 0, 296 0, 040 0,01
MVEMR6Ce u Antz ptsopd p/vig I g 1.18 100us 0,161 0,170 0, 03
MVEM27Ce u Antz sop met jac 0.98m 100 usos 0, 076 0, 500 0, 04
MVEML5bcf u Amtz tabl mad 98x50x2. 7m 30 us 0, 296 1, 000 0, 30
MVET. 1lbe u Antz puntal nmet 3.50m 100 us 0,171 0, 700 0,12
MVEM 1ah n8 Antz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 24, 366 0, 008 0,19
% % Medi os auxiliares 7,810 2,000 0, 16
I mporte: 7,970
3 |n2 de Fabrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada
con ladrillos ceram cos perforados de 24x11.5x9cm aparej ados
a soga y recibidos con nortero de cenento M5, con juntas de
lcm de espesor, incluso replanteo, nivelacion y apl omado,
parte proporcional de enjarjes, nmermas y roturas, hunedecido
de las piezas y |inpieza, considerando un 3% de pérdidas y un
20% de mermas de nortero, segun DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
DELI M TACI ON DE RAMPA Y ESCALERA DE ACCESO
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOA. 8a h Oficial 12 construcci 6n 15, 770 0,814 12,84
MOOAlla h Peén especi al i zado construcci 6n 13, 630 0, 407 5,55
PFFC. 2c u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0, 146 42,000 6, 13
PBPM 1da nB3 Mo cto M5 man 68, 870 0,019 1,31
% % Medi os auxiliares 25, 830 2,500 0, 65
| nporte: 26, 480
4 u de Col ocaci 6n de precerco de pino para forrar de 70x40mm
para puerta de 1 hoja de 72.5cm tonado con pasta de yeso
i ncluso apertura de huecos para garras, aplonmado, elimn nacioén
de restos y |linpieza.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOA12a h Peén ordi nari o construcci 6n 13,110 0,199 2,61
MOOA. 9a h Oficial 22 construcci 6n 18, 300 0, 199 3,64
PBPL. 3a s Pasta de yeso YG 115,170 0, 010 1,15
PFTY. 1d m Precerco pino 70x40mm 3,410 5,200 17,73
% % Medi os auxiliares 25,130 2,000 0,50
I mporte: 25, 630

Rehab Casilla Centro Inf. Turistica
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VASAT-06/69/20619

Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

N° Designacion
5 |u de Col ocaci 6n de precerco de pino para forr es 120x45m Doc. 358784 - Pég. 239 de 342
par a puert a de 1 hOJ a de 72. SCm t Ormdo Con Ir Dcwmemamo’som\eﬁaajsalxgncanlp:mllatamb\‘ArtSde la LIei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre yisat col.legial
i ncluso apertura de huecos para garras, aplonado, elim nacién
de restos y |inpieza.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOA12a h Pe6n ordinario construccion 13,110 0, 175 2,29
MOOA. 9a h Oficial 22 construcci 6n 18, 300 0,175 3,20
PBPL. 3a nB Pasta de yeso YG 115,170 0, 010 1,15
PFTY. 1k m Precerco pino 120x45mm 4,879 5,200 25, 37
% % Medi os auxiliares 32,010 2,000 0, 64
I nporte: 32, 650
6 |u de Col ocaci 6n de precerco de pino para forrar de 120x45mm
para puerta de 1 hoja de 82.5cm tonado con pasta de yeso
i ncluso apertura de huecos para garras, aplonmado, elimn nacioén
de restos y |linpieza.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOA12a h Ped6n ordinario construcci 6n 13, 110 0,175 2,29
MOOA. 9a h Oficial 22 construccion 18, 300 0,175 3,20
PBPL. 3a nB Pasta de yeso YG 115,170 0, 010 1,15
PFTY. 1k m Precerco pino 120x45mm 4,879 5, 300 25, 86
% % Medi os auxiliares 32,500 2,000 0, 65
I mporte: 33, 150
7 m de Sumi nistro e instal aci 6n de tubo curvable de PVC
corrugado de doble capa para canalizaci 6n enpotrada ordinaria
de 20mm de di &netro nonminal con una resistencia a la
conpresi 6n >320N una resistencia al inpacto >2J a -5°C y una
tenperatura minima y naxi ma de utilizacion de -5+60°C, no
propagador de la |lam, con un increnmento sobre el precio de
tubo del 30% en concepto de de uni ones, accesorios y piezas
especi al es, total nente instal ado, incluso ayudas de
al bafiileria y sin incluir el cableado, segln Regl anento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOCE. 8a h Oicial 12 electricidad 16, 580 0, 020 0, 33
MOQA12a h Peén ordinario construcci 6n 13,110 0, 020 0, 26
PI ET. 3cb m Tubo PVC cg DC enp 20mm 30%acc 0, 248 1, 050 0, 26
% % Medi os auxiliares 0, 850 2,000 0, 02
I mporte: 0,870
8 |[mde Suministro y tendido de |inea nmonofasica formada por 3
cabl es HO7V-K uni pol ares (fase+neutro+tierra) de 450/ 750V de
tensi 6n nom nal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 2.5m®2 de secci 6n para las fases y 2.5mm®R para e
cable de tierra, con aislamento de PVC (sin cubierta),
i nstal ada baj o tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos
en el precio), incluso parte proporcional de pequefio materi al
y piezas especiales, total nente instal ada, conectada y en
correcto estado de funcionam ento, seglin Regl amento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOCElla h Especi alista el ectricidad 14,100 0,114 1,61
MOCE. 8a h Oicial 12 electricidad 16, 580 0, 058 0, 96
Pl EC. laaaab m Cbl Cu HO7V-K 450/ 750V 1x2. 5nm2 0, 342 2,100 0,72
Pl EC. laaaab m Cbl Cu HO7V-K 450/ 750V 1x2. 5m® 0, 342 1, 050 0, 36
% % Medi os auxiliares 3, 650 2,000 0, 07
I nporte: 3,720
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9 |mde Sumnistro y tendido de |inea nonofdsicg | ornel qar W8 Doc. 358784 - Pag. 240 de 342
Cabl es |_D7Zl_ K (AS) Unl pol ar es (f as e+neut r O+T Dccumenbaclbs:tvvvesqawsa\en conformitat amb I'Art.5 de la Liei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre yisat col.legial
propagadores del incendio y con em sio6n de hunbs y opaci dad
reduci da de 450/ 750V de tensi 6n nomi nal, constituidos por
conductores de cobre flexible de 1.5m®2 de secci 6n para | as
fases y 1.5nmmR para el cable de tierra, con aislamento
ternopl astico (sin cubierta), instalada bajo tubo, cana
protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso
parte proporcional de pequefio nmaterial y piezas especi al es,
total nente instal ada, conectada y en correcto estado de
funci onam ent o, segun Regl anmento El ectrotécnico de Baja
Tensi 6n 2002.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOCElla h Especi alista el ectrici dad 14, 100 0,114 1,61
MOCE. 8a h Oicial 12 electricidad 16, 580 0, 058 0, 96
Pl EC. lcaaaa m Cbl Cu HO7Z1-K (AS) 450/ 750V 1x1... 0,219 2,100 0, 46
Pl EC. lcaaaa m Cbl Cu HO7Z1-K (AS) 450/ 750V 1x1... 0, 219 1, 050 0,23
% % Medi os auxiliares 3, 260 2,000 0, 07
I nporte: 3, 330
10 |u de Interruptor enpotrado de calidad alta con necani snp
conpl eto de 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequefio
material y total nente instal ado, conectado y en correcto
estado de funcionani ento.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQA. 9a h Oicial 22 construcci6n 18, 300 0, 076 1,39
MOCE. 8a h Olicial 12 electricidad 16, 580 0,161 2,67
Pl ED17aaab u Intr enpotrado cld alta 8, 340 1, 000 8,34
Pl ED15aaaa u Marco enp 1 elnento calidad alta 6, 042 1, 000 6, 04
% % Medi os auxiliares 18, 440 2,000 0, 37
| mporte: 18, 810
11 |u de Tomm de corriente donéstica de calidad alta para
i nstal aci ones enpotradas, 2 polos+tierra lateral, con
mecani sno conpl eto de 10/ 16A, 230 V, incluso narco, total nente
i nstal ada, conectada y en correcto estado de funci onam ent o,
segun el Regl anento El ectrotécnico de Baja Tensi 6n 2002.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQA. 9a h Oicial 22 construcci6n 18, 300 0, 076 1,39
MOCE. 8a h Oicial 12 electricidad 16, 580 0, 161 2,67
Pl ED23aaaa u Toma corriente enpotrada 10/ 16A 9, 376 1, 000 9, 38
Pl ED15aaaa u Marco enp 1 elnento calidad alta 6, 042 1, 000 6, 04
% % Medi os auxiliares 19, 480 2,000 0, 39
| mporte: 19, 870
12 |u de Punto de luz enpotrado sencillo, instalado con cable de
cobre cero hal 6genos nonof asi co con un ai sl am ento de tension
nom nal de 450/ 750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm®R
de secci 6n, bajo tubo flexible corrugado de dobl e capa de PVC
de 16mm de di anetro, incluso interruptor 10A/ 250A de calidad
alta, total nente instal ado, conectado y en correcto estado de
funci onam ento, segun el Reglanmento El ectrotécnico de Baja
Tensi 6n 2002.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOCE. 8a h Oicial 12 electricidad 16, 580 0, 076 1, 26
% % Medi os auxiliares 1, 260 2,000 0, 03
ElEL. 1lcaaaa m Linea Cu HO7Z1-K (AS) nonf 450/7... 3, 330 13, 000 43, 29
El EM 2aaab u Intr sinple nor enp 18, 810 1, 000 18, 81
I mporte: 63, 390
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13 [m de Canalizaci 6n oculta realizada con tubo de poli:¢ N0 Doc. 358784 - Pég. 41 de 342
ret | Cul ado ( PEX) , dl é,ITEt ro | nt er | OI’ 16m y ec In 'som\esalawsallen s amb I'Art.5 de la Liei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre yisat col.legial
2.2mm serie 3.2, incluso garras de sujecion y con un
incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uni ones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada vy
conpr obada.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOA. 8a h Oicial 12 construcci 6n 15, 770 0, 195 3,08
MOOF. 8a h Oicial 12 fontaneria 16, 580 0, 139 2,30
MOOF1la h Especi alista fontaneria 14, 100 0, 139 1,96
Pl FC. 7Tbaac  m Tbh PEX gl6nm sr 3.2 brr 40%cc 1,735 1, 000 1,74
% % Medi os auxiliares 9, 080 2,000 0, 18
| nporte: 9, 260
14 |mde Canalizaci 6n oculta realizada con tubo de polietileno
reticulado (PEX), dianmetro interior 20nmy espesor de pared
2.8mm serie 3.2, incluso garras de sujecion y con un
incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalnente instalada y
conpr obada.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQA. 8a h Oicial 12 construcci 6n 15, 770 0, 238 3,75
MOCOF. 8a h Olicial 12 fontaneria 16, 580 0,178 2,95
MOOF11a h Especi al i sta fontaneria 14,100 0,178 2,51
PIFC. 7caac m Tb PEX @20nm sr 3.2 brr 40%cc 2,697 1,000 2,70
% % Medi os auxiliares 11, 910 2,000 0, 24
I mporte: 12, 150
15 [m de Canalizaci 6n oculta realizada con tubo de polietileno
reticulado (PEX), diametro interior 32nmy espesor de pared
4.4mm serie 3.2, incluso garras de sujeci6n y con un
increnmento del precio del tubo del 40% en concepto de uni ones,
accesorios y piezas especiales, totalnente instalada y
conpr obada.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQA. 8a h Oicial 12 construcci 6n 15,770 0, 214 3,37
MOOF. 8a h Oicial 12 fontaneria 16, 580 0,177 2,93
MOOF11a h Especi al i sta fontaneria 14,100 0,177 2,50
PI FC. 7eaac  m Tb PEX @32mm sr 3.2 brr 40%cc 5,701 1, 000 5,70
% % Medi os auxiliares 14, 500 2,000 0, 29
I nporte: 14, 790
16 |u de Llave de escuadra de calidad basica de 1/2" de dianetro,
total mente instal ada y conprobada
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOF. 8a h Oicial 12 fontaneria 16, 580 0, 189 3,13
Pl FG1a u LI ave escuadra calidad bésica 1,976 1, 000 1,98
% % Medi os auxiliares 5,110 2,000 0, 10
I mporte: 5,210
17 |u de Llave de paso de | atén para roscar, de dianmetro 3/8 " vy
presi 6n nominal 16 atm totalmente instalada y conprobada
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOF. 8a h Oicial 12 fontaneria 16, 580 0, 189 3,13
Pl FG62ab u Ll ave de paso 23/8" roscada 7,502 1, 000 7,50
% % Medi os auxiliares 10, 630 2,000 0,21
I nporte: 10, 840
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18 |m de Baj ante para evacuaci 6n de aguas residugl es de todo 0 Doc. 358784 - Pag. 242 de 342
Segl]n nor ma UNE_ EN 1453, con t ubo de PVC de d.> 6 spimega a yisaryn f imb\‘ArtSde la Llei25/2009 i al RD1000/2010 sobre yisat col.legial
espesor 3,0mm uni 6n por encol ado, con conportam ento frente
al fuego B-sl1,d0 segun normas RD 312/2005, con increnento de
preci o del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y
pi ezas especial es, incluso ayudas de al bafiil eri a.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOA. 8a h Oicial 12 construcci 6n 15, 770 0, 094 1, 48
MOOA12a h Pedén ordinario construcci 6n 13, 110 0, 094 1,23
MOOF. 8a h Oicial 12 fontaneria 16, 580 0, 376 6, 23
Pl SC. 1bc m Tubo eva PVC sr-B @40mm 40%cc 1, 346 1, 000 1, 35
PBAC. 1ba t CEM | 42.5 R granel 61, 642 0, 001 0, 06
% % Medi os auxiliares 10, 350 2,000 0,21
| mporte: 10, 560
19 [m de Bajante para evacuaci 6n de aguas residual es de todo tipo
segun norma UNE- EN 1453, con tubo de PVC de dianetro 110mm vy
espesor 3,20mm uni 6n por encol ado, con conportamento frente
al fuego B-sl1,d0 segln normas RD 312/2005, con increnento de
preci o del tubo del 40% en concepto de uni ones, accesorios y
pi ezas especi al es, incluso ayudas de al bafiil eri a.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQA. 8a h Oicial 12 construcci 6n 15,770 0, 094 1,48
MOQA12a h Peén ordinario construcci 6n 13, 110 0, 094 1,23
MOOF. 8a h Oicial 12 fontaneria 16, 580 0, 376 6, 23
PI SC. 1f c m Tubo eva PVC sr-B @110mm 40%cc 4,178 1, 000 4,18
PBAC. 1ba t CEM | 42.5 R granel 61, 642 0, 001 0, 06
% % Medi os auxiliares 13, 180 2,000 0, 26
I mporte: 13, 440
20 |n2 de Barniz sintético interior-exterior de gran dureza
rapi dez de secado y brochabilidad, de gran durabilidad,
el &stico, resistente al amarilleanmiento y al cuarteo, con
acabado satinado, transparente, previa |linpieza del soporte
lijado fino, mano de fondo con barniz diluido nezclado con
product os de conservaci 6n de |la nadera si se requiere |lijado
fino y dos manos de acabado con barniz sintético, aplicado con
brocha, seguin NTE/ RPP-43, de aplicaci 6n en paranentos
verti cal es.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOON. 8a h Oicial 12 pintura 15, 770 0, 306 4,83
PRCP. 5cba | Barni z sint satinado trans 7,044 0, 083 0, 58
PRCP. 4aa | Trat madera fungicida trans 7,979 0, 077 0,61
% % Medi os auxiliares 6, 020 2,000 0,12
I nporte: 6, 140
21 |mB8 de Pasta de yeso YG fraguado nornmal confecci onada en obra.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOAlla h Pe6n especi al i zado construcci 6n 13, 630 2,622 35,74
PBAA. la ng Agua 0, 944 0, 600 0,57
PBAY. la t Yeso bl anco 92,777 0, 850 78, 86
| nporte: 115, 170
22 |nmB de Mortero de albafileria M 10 confeccionado in situ a
mano, realizado con cenento conin CEMI1/B-P/32,5N y arena de
granulometria 0/ 3 | avada, con una resistencia a conpresi on de
10 N nmm2, segln UNE- EN 998- 2.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQA12a h Peén ordinario construcci 6n 13, 110 2,388 31, 31
PBAC. 2aa t CEM11/B-P 32.5 N granel 82,538 0, 349 28,81
PBRA. 1abb t Arena 0/3 triturada |vd 10km 8, 653 1, 654 14, 31
PBAA. 1a n8 Agua 0, 944 0, 258 0,24
I nporte: 74,670
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granul ometria 0/3 lavada, con una resistencia a conpresi 6n de
5 N mm2, seguin UNE-EN 998- 2.

Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad

MOOA12a h Pe6n ordi nari o construcci 6n 13, 110 2,521 33,05

PBAC. 2aa t CEM I 1/B-P 32.5 N granel 82, 538 0, 247 20, 39

PBRA. 1abb t Arena 0/3 triturada |vd 10km 8, 653 1,755 15,19

PBAA. 1a s Agua 0, 944 0, 256 0,24
| mporte: 68, 870

24 |nmB de Horm gén para uso no estructural de resistencia
caracteristica 15 Nm®, de consistenci a bl anda, adecuado para
picar, con arido procedente de nmachaqueo, tanafio maxi no 20 nm
con cenento CEMI1/B-L 32.5 R segln UNE-EN 197-1, asiento en
el cono de Abrans de 5 a 10 cm con tolerancia +1 cm
conf ecci onado en obra.

Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQA12a h Pe6n ordi nari o construcci 6n 13, 110 1, 240 16, 26
PBAC. 2eb t CEM I 1/B-L 32.5 R envasado 62, 424 0, 346 21, 60
PBRG. 1hb t Grava caliza 10/20 |vd 10km 4,351 1,204 5,24
PBRA. 1adb t Arena 0/6 triturada |vd 10km 6, 814 0, 620 4,22
PBAA. 1a nB Agua 0, 944 0, 225 0,21
MWVH. 3aac h Hgn el conve 160l 1,079 1,766 1,91
I mporte: 49, 440

At zeneta del Maestrat, 2 de Agosto de
2019
El Arquitecto

Vicent Bertran Ahicart
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
1.1 Ud Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior fija en superficie, en edificio de 294 m?
de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado
sobre camién o contenedor.
Mano de obra 64,97
Medios auxiliares 1,30
3 % Costes indirectos 1,99
68,26
1.2 Ud Desmontaje de red de instalacién interior de agua, colocada superficialmente, que da
servicio a una superficie de 294 m?, con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.
Mano de obra 46,41
Medios auxiliares 0,93
3 % Costes indirectos 1,42
48,76
1.3 u Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero, segun NTE/ADD-18.
Mano de obra 3,67
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11
3,85
1.4 m? Levantado de carpinteria de madera de armario empotrado, cercos o precercos, tapetas,
tapajuntas, hojas y herrajes, con medios manuales, y carga de escombros sobre camién o
contenedor.
Mano de obra 3,92
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12
412
1.5 m2 Demolicion de fabrica de ladrillo perforado o macizo de 5¢cm de espesor manulamente,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
Mano de obra 1,59
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05
1,67
1.6 m? Levantado con recuperacion del 80% del material de pavimento existente en el interior del
edificio, de baldosas de cemento y picado del material de agarre adherido a su superficie, con
medios manuales.
Mano de obra 5,30
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,16
5,67
1.7 m2 Demolicién de forjados de vigas de madera y revoltén de ladrillo hueco sencillo, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 6,60
3 % Costes indirectos 0,20
6,80
1.8 m? Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de cemento con
martillo neumatico y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
DEMOLICION PAVIMENTO
Mano de obra 2,02
Maquinaria 0,95
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09
3,12
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N° Designacion
1.9 m? Demolicién de base de pavimento de mortero existente en el interior|!
15 cm de espesor, con martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.
DEMOLICION SOLERA.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
2 EXCAVACIONES Y RED DE SANEAMIENTO
21 m3 Excavacion de zanja en tierras realizada mediante medios manuales, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
2.2 m3 Excavacion de pozo en terreno de transito realizada mediante medios mecanicos, incluida
la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10km.
REBAJE PARA RAMPA DE ACCESO.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
2.3 m3 Apertura de mechinal sobre muro de fabrica de mamposteria, ejecutado con martillo
neumatico, con una seccion perfilada segun documentacion técnica de superficie menor a
0.25m2 y espesor inferior a 2 pies, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, segin NTE/ADD-13.
CRUCE EN MURO DE MAMPOSTERIA PARA RED SANEAMIENTO.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
2.4 u Arqueta no registrable de 40x40x50cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos
ceramicos y losa de hormigén con mallazo, incluida la formacién de la base de hormigén
HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
2.5 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diametro
160mm, unién pegada y espesor segun la norma UNE EN 1401-1, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja
de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir
excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
2.6 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diametro

125mm, union pegada y espesor segun la norma UNE EN 1401-l, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja
de ancho 500+125mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+125/100mm, sin incluir
excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

3 ESTRUCTURA'Y SOLERA

5,02
0,74
0,12
0,18

23,82
0,48
0,73

0,41
5,26
0,11
0,17

102,88
21,95
3,74
3,86

38,46
31,94
1,41
2,15

6,39
10,82
0,34
0,53

6,32
7,68
0,28
0,43

6,06

25,03

5,95

132,43

73,96

18,08

14,71
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N° Designacion
3.1 m2 Impermeabilizacién bajo solera por medio de lamina de polietilenol i b G Bl G2
de humedad por capilaridad.
Sin descomposicion
3 % Costes indirectos
3.2 m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigon HA-25/P/20/1la fabricado en central, vertido
directamente desde camion, armada con malla electrosoldada de 20x20cm y 5 mm de
diametro, de acero B 500 T, extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada sobre
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigén con
regla vibrante, formacion de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para
la ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros, terminaciéon mediante reglado, segun EHE-08.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
3.3 m2 Forjado unidireccional horizontal de 22+5 cm de canto ejecutado con simple vigueta
pretensada dispuesta con intereje de 70 cm y bovedillas de hormigén, hormigonado mediante
cubilote con hormigén HA-25/B/20/lla sobre un mallazo ME 15x30 AQ 5-5 B500 T y una
cuantia media de 3.55 kg/m2 de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido
el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigon, y el desencofrado, segun EHE-08.
Mano de obra
Magquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
4 ALBANILERIA
41 ud Ayuda de albaiileria a instalacién de electricidad incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios
auxiliares.
Materiales
3 % Costes indirectos
4.2 ud Ayuda de albafileria a instalacién de fontaneria incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios
auxiliares.
Materiales
3 % Costes indirectos
4.3 ud Ayuda de albafileria a colocacion de carpinteria exterior incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y
medios auxiliares.
Materiales
3 % Costes indirectos
4.4 m2 Picado de muro interior con recubrimientos de mortero de cal, con un espesor medio de
menor o igual a 3cm y picado de juntas eliminando completamente los yesos y concreciones
hasta 2cm de profundidad, con el posterior rebozado y refuerzo del soporte a base de mortero
de cemento M-10, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas;
incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camién para transporte a
vertedero, medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deduccion de huecos.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
45 m2 Fabrica para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos ceramicos huecos de

33x16x11cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelaciéon y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas Yy roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 30% de mermas de mortero, segun DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

1,52
0,05

4,53
0,19
8,61
0,27
0,41

16,53
1,00
21,16
1,23
1,20

615,61
18,47

256,51
7,70

684,01
20,52

7,68
0,15
0,23

12,22
4,74
0,43
0,52

1,67

14,01

41,12

634,08

264,21

704,53

8,06

17,91
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4.6 m? Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un parame niamentss st i@ teformitat amb rar5 e la Liei 25/0091 al RD 1000/2010 sobre vigat col legial
acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de
cemento M-5, previa colocacion de malla antidlcalis en cambios de material.
MAESTREADO DE PAREDES INTERIORES, PREPARADO PARA ALICATAR O ENLUCIR
DE YESO.
Mano de obra 7,58
Materiales 1,77
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29
9,83
4.7 m?2 Fabrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos ceramicos perforados
de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelaciéon y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 20% de mermas de mortero, segun DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
DELIMITACION DE RAMPA Y ESCALERA DE ACCESO.
Mano de obra 17,82
Maquinaria 0,02
Materiales 8,84
Medios auxiliares 0,80
3 % Costes indirectos 0,82
28,30
4.8 m Formacién de peldafio de escalera mediante ladrillos ceramicos huecos de 24x11.5x7cm,
recibidos con mortero de cemento M-5, incluso replanteo, nivelacién, parte proporcional de
mermas, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Mano de obra 9,04
Materiales 2,21
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,34
11,83
4.9 m2 Fabrica para revestir, de 4cm de espesor, realizada con ladrillos ceramicos huecos de
33x16x4cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, segun DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
CEGADO HUECOS VENTANAS DE P1
Mano de obra 13,59
Materiales 2,84
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,51
17,36
5 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
5.1 m? Aislamiento térmico reflexivo para suelos (TERMOPLANE de Wurth 6 similar)multicapa a
ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, compluesto por una lamina de plastico, una de
burbujas de aire seco de 3mm. de espesor, una lamina de aluminio de 9 micras y una lamina
de espuma de polietileno de 5 mm. de espasor,con un espsor total de 8 mm., una Resistencia
Térmica R= 1,33 m2 K/W por conductividad y una Aislamiento acustico al ruido de impacto
de 22 dB., colocado sobre el forjado o solera.
Mano de obra 0,78
Materiales 3,10
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12
4,08
5.2 m2 Base de embaldosado de mortero de 5cm de espesor, Tipo 3 segin Guia de la Baldosa
Ceramica,(DRB 01/06).
Mano de obra 4,95
Materiales 1,73
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,20
7,02
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variados para formar mosaico, un color a elegir, colocadas con adhesivo cementoso normal,
C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris, con doble encolado, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1 y 2 mm), y tratamiento
superficial mediante aplicacion con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de
poros y posterior aplicacion de ceras naturales y abrillantado con trapo seco; y separadas de
1 a 2 mm entre si. Incluso replanteo, humectaciéon de las piezas, formacién de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contraccién y juntas estructurales o de
dilatacion existentes en el soporte; relleno de las juntas de separacion entre baldosas con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1 y 2 mm), aplicacién del
tratamiento superficial y limpieza final.

RECOLOCACION DE BALDOSA HIDRAULICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m? Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de
baldosas ceramicas de gres porcelanico, mate o natural 4/1/-/- (pavimentos para transito
peatonal medio, tipo 4; pavimentos interiores secos, tipo 1; ningun requisito adicional, tipo -/-),
de 60x60 cm, 20 €/m? recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna
caracteristica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorcion de agua reducida, CG2, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobaciéon de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m? Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de
baldosas ceramicas de gres porcelanico, mate o natural 4/2/H/- (pavimentos para transito
peatonal medio, tipo 4; pavimentos interiores humedos, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 60x60
cm, 20 €/m?; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna caracteristica
adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza,
comprobacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m Suministro y colocacién de rodapié ceramico de gres porcelanico, mate o natural de 8 cm,
6 €/m, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m? Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m?, colocado sobre una superficie
soporte de mortero de cemento u hormigén, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso normal, C1 blanco, sin junta (separaciéon entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de
aluminio.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

27,67
2,58
0,61
0,93

31,79

9,86
22,60
0,65
0,99
34,10

9,80
22,58
0,65
0,99
34,02

2,38
5,43
0,16
0,24
8,21

14,82
10,74
0,51
0,78
26,85
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5.8 m2 Alicatado con junta minima (1 5- 3mm) realizado con azulejo blanco |dsciberabobiite bis-E e ermitat amb rArt.5 de la Liei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col legial
(tipo metro, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal con deslizamiento
reducido y deformable (C1T S1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1),
incluso cortes y limpieza, segun NTE/RPA-3 y Guia de la Baldosa Ceramica (Documento
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
Mano de obra 16,43
Materiales 12,40
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes indirectos 0,88
30,29
5.9 m? Revestimiento de yeso de construccion B1, proyectado, maestreado, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocacidon de malla antialcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicacion en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con
guardavivos.
Mano de obra 2,87
Maquinaria 2,39
Materiales 1,33
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20
6,92
5.10 m2 Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza CENIA AZUL en formato de
60x40, 40x40, 60x30 cm o similar, de 2 cm de espesor, acabado flameado, con junta minima
de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-10, capa de contacto de
adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente
terminado, incluso cortes y limpieza.
Mano de obra 21,67
Materiales 37,68
Medios auxiliares 1,19
3 % Costes indirectos 1,82
62,36
5.11 m Revestimiento de peldafio realizado con huella de dimensiones 150x33x2 cm vy tabica de
dimensiones 150x15x2 cm de piedra caliza CENIA AZUL, acabado flameado y junta minima
de 2 mm, tomado en capa gruesa con mortero de cemento (MC), capa de contacto de
adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y
limpieza.
ESCALERA ACCESO.
Mano de obra 13,33
Materiales 41,92
Medios auxiliares 1,12
3 % Costes indirectos 1,69
58,06
6 CARPINTERIA'Y CERRAJERIA
6.1 CARPINTERIA EXTERIOR
6.1.1 Ud Suministro y montaje de carpinteria exterior de madera de iroko, para ventana de dos
hojas practicables, una oscilobatiente, con herraje perimetral. Cuadruple junta de estanquidad
TPE-S (dos en hoja, una en marco y una en vidrio). Perfil de marco 70 x 82mm. Perfil de hoja
70mm de espesor. Vidrio 4/16/6.
Tapajuntas interiores lisos 70x10mm. Barnizada en tono de madera natural con lasur al agua.
Palilleria superpuesta con perfil intermedio de vidrio segun disefio facilitado por la DF.
Contraventanas interiores lisas ancladas a la hoja.
Medidas 112 ancho x 170 alto. Ref: V5.
Mano de obra 38,18
Materiales 682,30
Medios auxiliares 14,41
3 % Costes indirectos 22,05
756,94
6.1.2 Ud Puerta de entrada de 2750x1520 de una hoja practicable de 92x220 cm. de luz de paso,
con entablado vertical de tablas de madera maciza de iroko laminado. Con fijo superior y
lateral de vidrio de seguridad con camara 4.4+12+4. Fabricada en madera de iroko.
Ver Ref: PE
Mano de obra 81,01
Materiales 1.322,56
Medios auxiliares 28,07
3 % Costes indirectos 42,95
1.474,59
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N° Designacion
6.1.3 Ud Puerta de entrada 2750x1000 de una hoja practicable de 92x220 cn.«
entablado de madera maciza de iroko. Con fijo superior de vidrio de segurldad con camara
4.4+12+4. Fabricada en madera de iroko.
Ver Ref: PT
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
6.2 CARPINTERIA INTERIOR
6.2.1 u Puerta de paso abatible maciza de roble barnizada, de 1 hoja ciega
210x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 120x45mm, cerco de 120x30mm, tapajuntas de
70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del
cerco, ajustado de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelado, pequefio material y ajuste final,
segun NTE/PPM-8.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
6.2.2 u Puerta de paso abatible maciza de
210x92.5x3.5cm, con precerco de pino de 120x45mm, cerco de 120x30mm, tapajuntas de
70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del
cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado, pequefio material y ajuste final,
segun NTE/PPM-8.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
6.2.3 u Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 203x72.5x3cm, de tablero aglomerado
canteado oculto, chapado con tablero de fibras, acabado con melamina color blanco,
precerco de pino, cerco de 70x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado
en melamina del mismo color, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo latonado,
incluso ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado y ajuste final.
CEGADO DE HUECO DE ACCESO A ESCALERA CON PUERTA ABATIBLE DE TABLERO
DE MELAMINA BLANCO Y PARTE FIJA DEL MISMO TABLERO HASTA TAPAR
COMPLETAMENTE EL HUECO.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
7 FALSOS TECHOS
7.1 m? Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m,
decorativo constituido por placas de yeso laminado placas lisas de yeso laminado, acabado
con vinilo blanco, de 600x600x9,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfileria vista,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo
mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijaciéon, completamente instalado.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
7.2 m? Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m,

acustico constituido por placas de yeso laminado placas perforadas de yeso laminado, con
borde para perfileria vista, de 600x600x9,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfileria
vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo
mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijacién, completamente instalado.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

8 INSTALACION ELECTRICA

121,68
850,36
19,44
29,74

51,22
219,34
7,60
8,34

53,64
226,68
7,85
8,65

41,80
138,00
5,13
5,55

7,15
11,84
0,38
0,58

7,07
24,16
0,62
0,96

1.021,22

286,50

296,82

190,48

19,95

32,81
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8.1 Ud Suministro e instalacion de toma de tierra compuesta por tres picas ¢ @i soiidsd ek cairiat amd A5 de la Liei 262009 al RD 100012010 sobre viat col egial
1,5 m de longitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de cobre de
35 mm? de seccién, formando un tridngulo equilatero, conectadas a puente para
comprobacién, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso
replanteo, excavacion para la arqueta de registro y el cable conductor que conecta los
electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, colocacion de la arqueta de registro,
conexion de los electrodos con la linea de enlace mediante grapas abarcon, relleno con
tierras de la propia excavacion y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacién. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Mano de obra 8,65
Maquinaria 2,08
Materiales 185,76
Medios auxiliares 3,93
3 % Costes indirectos 6,01
206,43
8.2 Ud Caja de proteccion y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifasico, instalada en el interior de hornacina mural.
Mano de obra 24,58
Materiales 203,04
Medios auxiliares 4,55
3 % Costes indirectos 6,97
239,14
8.3 m Derivacion individual trifasica empotrada para local comercial u oficina, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm?, siendo su tensién asignada
de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 40 mm de diametro.
Mano de obra 1,02
Materiales 12,01
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,40
13,69
8.4 Ud Suministro e instalacion de red eléctrica de distribucion interior para local de 147 m?,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
formado por caja empotrable de material aislante, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes
dispositivos: 1 interruptor general automatico (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores
diferenciales de 40 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor
automatico magnetotérmico de 16 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 25 A,
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm? y 5G6 mm?, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con
IP 545, para canalizacién empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de
corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para ventilacion, 1 circuito para
alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco;
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.
VER PLANO DE INSTALACION ELECTRICA.
Mano de obra 364,57
Materiales 1.323,63
Medios auxiliares 33,76
3 % Costes indirectos 51,66
1.773,62
8.5 u Instalacién eléctrica empotrada en bafio con una electrificacion elevada, compuesta por 1
punto de luz con 1 encendido simple y 1 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general,
realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes
secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos
diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Mano de obra 63,77
Materiales 46,81
Medios auxiliares 2,28
3 % Costes indirectos 3,39
116,25

Rehab Casilla Centro Inf.Turistica

Pagi na 8




Cuadro de precios n° 2

CTAC ©

2019/1097-1

Arquitectes signants: | O [. N( / 3 O
11144 +VieentBertran-Ahicart 1
N° Designacion 7
| E (Eures
| B B [ T | Ty I Dot 358784 ~Pay. 2b2 de 342
8.6 u Pantalla LED SMD de Alta Eficiencia, de acero para empotrar en fa \Dowmemaclbsumésaa-wsa\pncorﬂo‘m‘matamb\‘AnSde\aUe\zs/ 009:i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial
visto de 596x596mm, lampara LED 3810LM/25W, incluido accesorios para su anclaje,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Mano de obra 5,92
Materiales 37,23
Medios auxiliares 0,86
3 % Costes indirectos 1,32
45,33
8.7 u Downlight técnico para LED, de policarbonato y reflector metalizado al alto vacio empotrar
en falsos techos de didmetro exterior 234mm vy difusor opal, incluido lampara LED
3000LM/28W, equipo de encendido electromagnético, cable, conector y accesorios para su
anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Mano de obra 9,67
Materiales 35,72
Medios auxiliares 0,91
3 % Costes indirectos 1,39
47,69
8.8 u Downlight redondo para empotrar en falsos techos, con cuerpo de luminaria compuesto por
aro embellecedor en aluminio de inyeccion termoesmaltado y fuente de luz:placa LED blanca
integrada con angulo de radiacién intensiva de 10°C y temperatura de color blanco calido +
3500 °K de3x1W de potencia, 81 mm de diametro exterior, grado de proteccién IP 20, incluido
cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Mano de obra 9,67
Materiales 25,08
Medios auxiliares 0,70
3 % Costes indirectos 1,06
36,51
9 INSTALACION FONTANERIA
9.1 u Acometida en conducciones generales de PVC de 90mm de diametro, compuesta por
collarin, machén doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de
polietileno baja densidad de 40mm de diametro y 10 atmésferas de presion y llave de entrada
acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de
24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigdn,para uso no estructural y con una resistencia
caracteristica de 15N/mm2, con orificio sumidero, excavacion de zanja y derechos y permisos
para la conexién, sin reposicién de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto
estado de funcionamiento.
Mano de obra 153,85
Maquinaria 12,01
Materiales 390,75
Medios auxiliares 11,26
3 % Costes indirectos 17,04
584,91
9.2 Ud Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m%h,
diametro 1/2", temperatura maxima 30°C, presién maxima 16 bar, valvulas de esfera con
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diametro.
Mano de obra 4,35
Materiales 31,38
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes indirectos 1,09
37,53
9.3 u Instalaciéon de fontaneria para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias
de polietileno reticulado para la red de agua fria, y con tuberias de PVC diametro 40mm para
la red de desagles, preparada para siféon individual en cada aparato, incluso con parte
proporcional de bajante de PVC de 110mm y con manguetén para enlace al inodoro, sin
griferia, aparatos sanitarios ni ayudas de albafileria, las tomas de agua cerradas con llaves
de escuadra o tapones (segun proceda) y los desagiies con tapones, totalmente acabada.
Mano de obra 136,67
Materiales 60,95
Medios auxiliares 3,93
3 % Costes indirectos 6,05
207,60
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9.4 u Instalacion de fontaneria para una cocina , dotada con tomas para frgamdieiaegoiesiasajitl@somiat amb rars ge a Liei 2590091 2l RD 100022010 sobre visat col egal
realizada con tuberias de polietileno reticulado para las redes de agua fria y caliente y con
tuberias de PVC de didametro 40mm para la red de desaglies, preparada para sifén individual
en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110mm, sin griferia, aparatos
electrodomésticos ni ayudas de albafileria, las tomas de agua cerradas con llaves de
escuadro o tapones (segun proceda) y los desaglies con tapones, totalmente acabada.
Mano de obra 299,33
Materiales 110,37
Medios auxiliares 8,20
3 % Costes indirectos 12,54
430,44
9.5 u Extractor helicoidal de bajo nivel sonoro, de caudal aproximado de 250 m3/h, compuerta
antirretorno incoroporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodaminetos a
bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase Il, con protector térmico para trabajar a
temperaturas de hasta 40°C, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento segun DB HS-3 del CTE.
Mano de obra 21,36
Materiales 105,05
Medios auxiliares 2,53
3 % Costes indirectos 3,87
132,81
9.6 m Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado sobre una espiral de hilo de
acero, revestido de aluminio y poliéster, de 100 mm de diametro, para instalaciones de
climatizacion, ventilacion y evacuacion de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio
del tubo del 20% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento segun DB HS-3 del CTE.
Mano de obra 3,26
Materiales 3,15
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20
6,74
9.7 m Conducto realizado con tubo rigido circular de PVC de 125 mm de diametro, pegado
mediante adhesivo, para instalaciéon de ventilacion, incluyendo un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento segun DB HS-3 del CTE.
Mano de obra 3,21
Materiales 4,03
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22
7,60
10 SANITARIOS Y GRIFERIA
10.1 u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con
movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero
inoxidable de 1.5 mm de espesor, acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de
diametro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posicién vertical y
pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijacién, totalmente instalada segun DB
SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte del Gobierno Valenciano.
Mano de obra 6,72
Materiales 107,70
Medios auxiliares 2,29
3 % Costes indirectos 3,50
120,21
10.2 u Inodoro completo adaptado para facilitar el uso a usuarios con movilidad reducida,
compuesto por taza de porcelana sanitaria vitrificada, fijada al suelo, con apertura frontal y
altura especial, de dimensiones 450x380x565 mm, asiento y tapa ergonémicos fabricados en
material termoplastico, cisterna vista fabricada en ABS para fijacion a pared con mando
neumatico a distancia (de ubicacion libre), con doble descarga de capacidad 9/3 |, incluso
llave de escuadra de 1/2"°y latiguillo flexible de 20 cm y 1/2°°, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento segin DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de
mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano
WC ACCESS DE ROCA O SIMILAR.
Mano de obra 10,63
Materiales 199,84
Medios auxiliares 4,21
3 % Costes indirectos 6,44
221,12
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10.3 u Espejo inclinable, para mejorar accesibilidad de personas con moy ek iliGe} (3@ forrpitat amb FArS de la Liei 26/2009 al RD 1000/2010 sobre visat collegial
marco realizado en acero inoxidable pintado al epoxi blanco y vidrio de 3 mm de espesor,
sistema de anclaje basculante y dimensiones aproximadas 700x500 mm, incluso material de
fijacion, totalmente instalado segun DB SUA-9 del CTE.
Mano de obra 5,39
Materiales 118,81
Medios auxiliares 2,48
3 % Costes indirectos 3,80
130,48
10.4 u Lavabo ergonémico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con frontal céncavo y
apoyo anatémico para facilitar el acceso a usuarios con movilidad reducida, de dimensiones
aproximadas 150x650x550 mm, colocado con soporte fijo inclinable con palanca de acero
inoxidable para regulacion frontal del lavabo, facilitando el uso a personas con movilidad
reducida; totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento segiun DB SUA-9
del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte
del Gobierno Valenciano
LAVABO ACCESS DE ROCA O SIMILAR
Mano de obra 4,54
Materiales 131,74
Medios auxiliares 2,73
3 % Costes indirectos 4,17
143,18
10.5 u Mezclador monomando con maneta gerontoldgica, desagle automatico, tope
antiescaldamiento y caudal regulable, para instalacion en repisa, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.
Mano de obra 9,86
Materiales 47,01
Medios auxiliares 1,14
3 % Costes indirectos 1,74
59,75
10.6 Ud Toallero de papel zigzag, de acero inoxidable AISI 430 con acabado satinado.
Mano de obra 1,59
Materiales 32,53
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes indirectos 1,04
35,84
10.7 Ud Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AlISI 430.
Mano de obra 0,48
Materiales 31,09
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,97
33,17
11 PINTURA
11.1 m? Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de
fondo con resinas acrilicas en dispersiéon acuosa y dos manos de acabado con pintura
plastica (rendimiento: 0,187 I/m? cada mano).
Mano de obra 2,08
Materiales 1,51
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11
3,77
11.2 m2 Limpieza mecanica de paramento de mortero en estado de conservacién bueno y
considerando un grado de dificultad normal, mediante proyeccién de spray de agua
atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presion (hasta 5 atm) de forma
controlada con equipo de agua a baja presion y utilizada en casos en los que encontremos en
el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por
chorro de arena humeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los
elementos, incluso parte proporcional de agua.
Mano de obra 5,19
Maquinaria 0,63
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18
6,12
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1.3 m? Formaciéon de capa de acabado de pintura a la cal Pittura |© oSolfHEGiisat 1 YR itat amb MATLS de la Liei 2512009 al RD 1000/2010 sobre vigat collegal
ITALCEMENTI GROUP", mediante la aplicacién de una mano de fondo (rendimiento 0,125
I/m?), diluida en agua del 20 al 30%, y una mano de acabado de la misma pintura diluida en
agua un 20% (rendimiento 0,125 I/m?), aplicadas ambas con brocha o rodillo y repaso final
con esponja, hasta alcanzar 0,25 pym de espesor medio, color blanco, acabado liso, opaco y
permeable al vapor de agua; sobre paramento vertical de mortero de cal o mortero bastardo
de cal (no incluido en este precio), previa aplicacién, mediante brocha, de imprimacién Primer
San Tommaso "FYM ITALCEMENTI GROUP" (rendimiento 0,125 I/m?). Incluso p/p de
limpieza y humectacion previa del soporte, formacién de juntas, rincones, aristas y remates
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.
Incluye: Limpieza y humectacion previa de la superficie soporte. Aplicacion de la imprimacion.
Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion de la mano de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Mano de obra 2,16
Materiales 2,63
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15
5,04
12 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
121 u Extintor portatil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y
9 kg de capacidad con marcado CE, para la extincion de fuegos de tipo A, B y C con una
eficacia 34A-144B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color
rojo, agente impulsor N2, valvula de disparo rapido, manémetro extraible y valvula de
comprobacién de presion interna, probado a 23 kg/cm2 de presion y para una temperatura de
utilizacion de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios, incluso soporte para instalacion a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento segun DB SI-4 del CTE.
Mano de obra 5,93
Materiales 51,51
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 1,76
60,35
12.2 u Placa para sefializacion de instalaciones manuales de proteccion contra incendios fabricada
en PVC, con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 210x297mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23033-1:1981, totalmente instalada segun DB
Sl-4 del CTE.
Mano de obra 0,66
Materiales 5,08
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,18
6,03
12.3 u Luminaria auténoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de
la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
sefializacion permanente, con lampara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 160 lumenes,
superficie cubierta de 32m2 y 1 hora de autonomia, alimentacién de 220 V y conexién para
mando a distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segun DB
SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Mano de obra 7,41
Materiales 28,66
Medios auxiliares 0,72
3 % Costes indirectos 1,10
37,89
13 CONTROL DE CALIDAD
13.1 U Valoraciéon economica de los costes ocasionados por el control de calidad
(aproximadamente un 0,5 % del PEM.
Materiales 149,88
Medios auxiliares 1,50
3 % Costes indirectos 4,54
155,92
14 GESTION DE RESIDUOS
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14.1 U Partida alzqda para garantizar la correcta GESTION DE RESIDUOS [l boclméntsissotnksdal fisd sh Corfolnbitat amb rart5 de la Liei 25/p009 i al RD 1000/2010 sobre vigat col legial
Y DEMOLICION, segun la imposiciéon dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las
“Obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicion”.
Sin descomposicion 288,94
3 % Costes indirectos 8,67
297,61
15 SEGURIDAD Y SALUD
15.1 U Partida alzada para garantizar los costes de proteccion y prevencion en materia de
seguridad y salud laboral segun Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y la
aplicacion del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion , a justificar segun el Estudio de
Seguridad
Sin descomposicion 418,90
3 % Costes indirectos 12,57
431,47
At zeneta del Maestrat, 2 de Agosto de 2019
El Arquitecto
Vicent Bertran Ahicart
Rehab Casilla Centro Inf.Turistica Pagi na 13
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Presupuesto parcial n° 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLI i Ol VISAT 06/0\9/2019

Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6rn m— -l -To
11144 - Vicent Berfran Ahicart
1.1 DIE060 Ud Desmontaje de red de instalacion eléctrica interip n superficie, en ed ) de 29
de superficie construida; con medios manuales y carga manual ¢ nateri smontad
sobre camién o contenedor. v
Doc. 358784 - Pag. 258 de 342
Uds. Lar go Ancho Ato Ookiikbtddd seimesa a visat en conformitat amb 'Art5 de la Liei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial
Instalacion
electrica existente 1 1, 000
Total Ud ............: 1, 000 68, 26 68, 26
1.2 DIF105 ud Desmontaje de red de instalacion interior de agua, colocada superficialmente, que da
servicio a una superficie de 294 m?, con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor.
Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al
Instalacion
fontaneria
existente 1 1, 000
Total Ud ............: 1, 000 48,76 48,76
1.3 DDDF.6aa u Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero, segin NTE/ADD-18.
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
P.Baja 8 8, 000
P.1 5 5, 000
Totalu ............: 13, 000 3,85 50, 05
1.4 DLA010 m? Levantado de carpinteria de madera de armario empotrado, cercos o precercos, tapetas,
tapajuntas, hojas y herrajes, con medios manuales, y carga de escombros sobre camién o
contenedor.
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Armarios PB 2 1, 500 3,200 9, 600
Total m? ............: 9, 600 4,12 39, 55

1.5 DDDF.2caa

m2 Demolicion de fabrica de ladrillo perforado o macizo de 5cm de espesor manulamente,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y
el transporte a vertedero.

Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al
P. Baja 1 20, 000 4,000 80, 000
Total m2 ............ 80, 000 1, 67 133, 60
1.6 DRS010 m? Levantado con recuperacion del 80% del material de pavimento existente en el interior del
edificio, de baldosas de cemento y picado del material de agarre adherido a su superficie,
con medios manuales.
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Baldosas
hidraulicas P1 0, 000
58,1 58, 100
25,6 25, 600
22,7 22,700
Total m? ............: 106, 400 5,57 592, 65

1.7 EO1ESM010

m2 Demolicion de forjados de vigas de madera y revoltén de ladrillo hueco sencillo, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Forjado
Intermedio 58,1 58, 100
25,6 25, 600
22,7 22,700
Total m2 ............. 106, 400 6, 80 723,52
1.8 DRS010b m? Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de cemento con

martillo neumatico y carga manual de escombros sobre cami6n o contenedor.
DEMOLICION PAVIMENTO

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al

Pavimento PB

106, 4 106, 400
Totalm? ............ 106, 400 3,12 331, 97

Suma y sigue 1.988, 36
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Presupuesto parcial n° 1 TRABAJOS PREVI OS Y DEMOLI ¢l ONE
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Arquitectés s
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1.9 DRS080 m? Demolicion de base de pavimento de mortero exjstente en el interior del edificio, de has
15 cm de espesor, con martillo neumatico, y car¢ga manual de escombros sobre camion o
contenedo[. Doc. 358784 - Pag. 259 de 342
DEMOLICION SOLERA' De 6 sotmesa a visat en itat amb I'Art.5 de la Liei 25/2009 i al R.D 1000/2010 sobre‘ visat col.legial
Total m? ............: 106, 400 6, 06 644,78

Total presupuesto parcial n° 1 ... 2.633, 14
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Presupuesto parcial n® 2 EXCAVACI ONES Y RED DE SANE VISAT ; 06/09/201 9

Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6n — -]
11144 - Vicent Berfran Ahicart
2.1 AMME.2aab m3  Excavacién de zanja en tierras realizada median 0os m :
material y su acopio intermedio o su transporte o n' distancia m d
Uds. Largo Ancho Ato L al Doc. 358784 - Pag. 260 de 342
Zanja 1 15‘ 000 0‘ 400 0‘ 400 Documehtacig/séipidsa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Liei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial
3 4, 000 0, 400 0, 400 1,920
Totalm3 ............. 4,320 25, 03 108, 13
2.2 AMME.4bbb m3 Excavacion de pozo en terreno de transito realizada mediante medios mecanicos, incluida

la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10km.
REBAJE PARA RAMPA DE ACCESO.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Rampa de Acces 5, 000 1, 500 0, 200 1, 500
Totalm3 ............ 1, 500 5,95 8, 93
2.3 DDDF.5db m3  Apertura de mechinal sobre muro de fabrica de mamposteria, ejecutado con martillo

neumatico, con una seccion perfilada segun documentacion técnica de superficie menor a
0.25m2 y espesor inferior a 2 pies, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, segin NTE/ADD-13.

CRUCE EN MURO DE MAMPOSTERIA PARA RED SANEAMIENTO.

Totalm3 ........... 1, 000 132, 43 132, 43

2.4 EIQL.1ccaaa u Arqueta no registrable de 40x40x50cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos
ceramicos y losa de hormigén con mallazo, incluida la formacién de la base de hormigén
HM-30/B/20/1+Qb de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavacion, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Totalu ............: 2,000 73, 96 147,92

2.5 EISC14cab m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diametro
160mm, uniéon pegada y espesor segun la norma UNE EN 1401-l, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en
zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin
incluir excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
1 15, 000 15, 000
Totalm ............: 15, 000 18, 08 271, 20
2.6 EISC14bab m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diametro

125mm, unién pegada y espesor segtn la norma UNE EN 1401-l, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en
zanja de ancho 500+125mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+125/100mm, sin
incluir excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Ramales 3 3, 000 9, 000
Totalm ............ 9, 000 14,71 132, 39

Total presupuesto parcial n° 2 ... 801, 00
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Presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURA Y SOLERA VISAT 06/09/201 9
Cbdi go Ud Denomi naci 6n Medi ci or] — w-d T )2l
11144 - Vicent Bertran Ahicart
3.1 ImpSol m2 Impermeabilizacion bajo solera por medio de lamina de polietileno reforzado para «
humedad por capilaridad.
Uds. Largo Ancho Ato Subtotal Doc. 358784 - Pag. 261 de 342
Solera PB 106’ 4 Dodufipfaciopéipiasa a visat en conformitat amb 'Art.5 de la Liei 25/2009i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial
0, 000
0, 000
Total m2 ............ 106, 400 1, 57 167, 05
3.2 ECSS.1bbbabacaa m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigéon HA-25/P/20/lla fabricado en central, vertido

directamente desde camion, armada con malla electrosoldada de 20x20cm y 5 mm de
diametro, de acero B 500 T, extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada sobre
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigén
con regla vibrante, formacién de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido para la ejecucién de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminacién mediante reglado,
segun EHE-08.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Solera PB 106, 4 106, 400
Cimentacion
Rampa Acceso 5, 000 1, 500 7,500
Solera Rampa
Acceso 5, 000 1, 500 7,500

Totalm2 ............ 121, 400 14,01 1.700, 81
3.3 EEFH.1aaaaaabaa m2  Forjado unidireccional horizontal de 22+5 cm de canto ejecutado con simple vigueta

pretensada dispuesta con intereje de 70 cm y bovedillas de hormigén, hormigonado
mediante cubilote con hormigon HA-25/B/20/lla sobre un mallazo ME 15x30 AG 5-5 B500 T
y una cuantia media de 3.55 kg/m2 de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos,
incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigén, y el desencofrado, segin
EHE-08.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Forjado
Intermedio 62,5 62, 500
28,55 28, 550
25,3 25, 300
Totalm2 ............ 116, 350 41, 12 4.784, 31
Total presupuesto parcial n° 3 6. 652, 17
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Presupuesto parcial n° 4 ALBANLERIA VASAT -06/09/2019

Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6n — -]
11144 - Vicent Berfran Ahicart
4.1 EO6WA010 ud  Ayuda de albaiiileria a instalacion de electricidag yenda
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas ‘ p 1ate 1€
auxiliares.
Doc. 358784 - Pag. 262 de 342
Total Ud I 1 s 00( Documentacié sotmesa a @48 ¢fl coffpfitat amb I'Art.5 de Ia Liei 25/20§ (3URD 10082010 sobre visat col.legial
4.2 EO6WA020 ud  Ayuda de albaiiileria a instalacion de fontaneria incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios
auxiliares.
Total ud ............: 1, 000 264, 21 264, 21
4.3 EO6WA040 ud  Ayuda de albaiiileria a colocacion de carpinteria exterior incluyendo mano de obra en

carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y
medios auxiliares.

Total ud ...........: 1, 000 704, 53 704, 53

4.4 RRPL.2aaaa m2 Picado de muro interior con recubrimientos de mortero de cal, con un espesor medio de
menor o igual a 3cm y picado de juntas eliminando completamente los yesos y
concreciones hasta 2cm de profundidad, con el posterior rebozado y refuerzo del soporte
a base de mortero de cemento M-10, ejecutado por procedimiento manual mediante
piquetas y alcotanas; incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camion
para transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deduccion

de huecos.
Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al
Planta Baja 1 17, 000 3,900 66, 300
15, 500 3,900 60, 450
37,000 3, 900 144, 300
Total m2 ............. 271, 050 8, 06 2.184, 66
4.5 EFFC.1akea m2 Fabrica pararevestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos ceramicos huecos de

33x16x11cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelaciéon y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 30% de mermas de mortero, segun DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al
Delimitacion Aseo 1 4,000 3,900 15, 600
1 2,700 3,900 10, 530
Almacén 1 4,000 3,900 15, 600
Cegado Puerta 1 1, 000 2,750 2,750
Total m2 ............. 44, 480 17,91 796, 64
4.6 RPE012 m? Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior,

acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de
cemento M-5, previa colocacion de malla antialcalis en cambios de material.
MAESTREADO DE PAREDES INTERIORES, PREPARADO PARA ALICATAR O ENLUCIR DE

YESO.
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
ALICATADO 0, 000
Aseo 1 10, 200 2,600 26, 520
Pared Sala
reuniones 1 4,000 3, 000 12,000
YESO 0, 000
1 66, 500 3, 000 199, 500
Totalm? ...........: 238, 020 9, 83 2.339,74
4.7 FFZ010 m? Fabrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos ceramicos perforados
de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 20% de mermas de mortero, segiin DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
DELIMITACION DE RAMPA Y ESCALERA DE ACCESO.
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Rampa Acceso 5, 000 0, 250 1, 250
1, 500 0, 250 0, 375
Totalm? ............ 1,625 28, 30 45, 99

Suma y sigue ... 6. 969, 85
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Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6n m— %l Yo N0
11144 - Vicent Bertran Ahicart
4.8 EFFW.4b m Formacion de peldaio de escalera mediante ladtillos ceramicos huecos de 24x11.5x7¢n
recibidos con mortero de cemento M-5, incluso leplanteo, nivelacion, parte proporcional
de mermas, roturas, humedecido de las piezas y|limpieza )
Doc. 358784 - Pag. 263 de 342
Uds. Lar go Ancho Alto Ootikkbiddd saimesa a visat en conformitat amb 'Art5 de la Liei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col legial
Peldafio Acceso 2 1, 500 3, 000
Total m ...........: 3, 000 11, 83 35, 49
4.9 EFFC.1ahaa m2 Fabrica pararevestir, de 4cm de espesor, realizada con ladrillos ceramicos huecos de
33x16x4cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 30% de mermas de mortero, segiin DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
CEGADO HUECOS VENTANAS DE P1
Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al
Ventanas P1 5 1, 100 1, 700 9, 350
0, 000
Total m2 ............. 9, 350 17, 36 162, 32
Total presupuesto parcial n° 4 7.167, 66

2019/1097-1
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Cbdi go ud

VASAT -06/09/2019

Ixnom nac' én ,\/Edl CI ér Arquitectes signants’:

5.1 NAL040 m?

Uds.

11144 - Vicent Bertran Ahicart

Aislamiento térmico reflexivo para suelos (TER
ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, co
de burbujas de aire seco de 3mm. de espesor, una !
lamina de espuma de polietileno de 5 mm. de es
Resistencia Térmica R= 1,33 m2 K/W por condu
ruido de impacto de 22 dB., colocado sobre el forjado o solera.

Lar go Ancho Alto Subt ot al

minio I
Doc. 358784 - Pag. 264 de 342

Bocumentagio solm&sa a visat 81 conformital anib IATES de Ta Liei 25/2009 T al RD 1000/2010 sobre visat col legial

P. BAJA

5.2 ERSW20c m2

Uds.

106, 4

106, 400
106, 400

4,08

434,11

Base de embaldosado de mortero de 5cm de espesor, Tipo 3 segin Guia de la Baldosa
Ceramica,(DRB 01/06).

Lar go Ancho Ato Subt ot al

Maestreado
Pavimento
Planta Baja

5.3 RSC040 m?

Uds.

106, 4

0, 000
106, 400

Totalm2 ........... 106, 400 7,02 746, 93
Colocacion de baldosas hidraulicas cuadradas, de 20x20 cm, decoradas con dibujos
variados para formar mosaico, un color a elegir, colocadas con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris, con doble encolado, rejuntadas
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1 y 2 mm), y tratamiento
superficial mediante aplicacién con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado
de poros y posterior aplicacién de ceras naturales y abrillantado con trapo seco; y
separadas de 1 a 2 mm entre si. Incluso replanteo, humectacion de las piezas, formacion
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contraccién y
juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte; relleno de las juntas de
separacion entre baldosas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima
(entre 1 y 2 mm), aplicacién del tratamiento superficial y limpieza final.

RECOLOCACION DE BALDOSA HIDRAULICA EXISTENTE EN EL EDIFICIO.

Lar go Ancho A to Subt ot al

5.4 RSG010 m?

1 4,000 2,000 8, 000

Total m? ............: 8, 000 31,79 254, 32
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de
baldosas ceramicas de gres porcelanico, mate o natural 4/1/-/- (pavimentos para transito
peatonal medio, tipo 4; pavimentos interiores secos, tipo 1; ningun requisito adicional, tipo
-/-), de 60x60 cm, 20 €/m?; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna
caracteristica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorciéon de agua reducida, CG2, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final

del pavimento.

Lar go Ancho Ato Subt ot al

Sala Exposicién
Deduccion
baldosa hidraulica
Recepcion
Almacén

Sala Reuniones
Paso

Archivo 1

40 40, 000

1 4,000 2,000 -8, 000
5 11, 500
7 7,000
3 23, 000
1 4,100
5 14, 500

92, 100 34,10 3. 140, 61

Suma y sigue 4.575, 97
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Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6rn - T
11144 - Vicent Berfran Ahicart
5.5 RSG010b m?  Suministro y ejecucion de pavimento mediante €
baldosas ceramicas de gres porcelanico, mate o
peatonal medio, tipo 4; pavimentos interiores hi 1 [~ T
60x60 cm, 20 €Im2 recibidas con adhesivo ceme ‘Documentacio somv‘esaavi;al.en-c;nlormil-alz;ml‘) A Shig'a erZB‘ZDOQw;;‘D 1000/2010 s::i visat co?\egwa\
caracteristica adicional, color gris con doble en
cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorclon de agua reducida, CG2, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento.
Uds. Lar go Ancho A to Subt ot al
ASEO 6,5 6, 500
Totalm? ...........: 6, 500 34,02 221,13
5.6 RSG020 m Suministro y colocacién de rodapié ceramico de gres porcelanico, mate o natural de 8 cm,
6 €/m, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
P. Baja 1 83, 850 83, 850
Totalm ...........: 83, 850 8,21 688, 41
5.7 RAG014 m?  Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m?, colocado sobre una superficie soporte
de mortero de cemento u hormigén, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso normal, C1 blanco, sin junta (separacion entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de
aluminio.
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Aseo 1 10, 200 2,500 25, 500
Totalm? ...........: 25, 500 26, 85 684, 68
5.8 ERPA.2baeb m2 Alicatado con junta minima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 10x20cm biselado
(tipo metro, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal con deslizamiento
reducido y deformable (C1T S1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal
(CG1), incluso cortes y limpieza, segun NTE/RPA-3 y Guia de la Baldosa Ceramica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al
Pared Sala
reuniones 1 4,000 3, 000 12, 000
Totalm2 ............ 12, 000 30, 29 363, 48
5.9 RPG015 m? Revestimiento de yeso de construccion B1, proyectado, maestreado, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocacion de malla antialcalis en cambios de
material, acabado enlucido con yeso de aplicacién en capa fina C6, de 15 mm de espesor,
con guardavivos.
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
YESO 0, 000
1 66, 500 3, 000 199, 500
Tabiques 2 4, 000 3, 000 24, 000
1 4, 000 3, 000 12, 000
1 2,700 3, 000 8, 100
1 1, 500 3, 000 4,500
Totalm? ...........: 248, 100 6, 92 1.716, 85
5.10 ERSP.5babfbc m2 Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza CENIA AZUL en formato de
60x40, 40x40, 60x30 cm o similar, de 2 cm de espesor, acabado flameado, con junta
minima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-10, capa de
contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2),
totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Rampa Acceso 4, 600 1, 500 6, 900
Total m2 ............ 6, 900 62, 36 430, 28

Suma y sigue ... 8. 680, 80
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Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6n m—y 0T

11144 - Vicent Berfran Ahicart

5.11 ERSP18adaaab m Revestimiento de peldaio realizado con huella de dimensiones 150x33x2 cm y tabica de
dimensiones 150x15x2 cm de piedra caliza CENI{* AZUL, acabado flameado v junta minim
de 2 mm, tomado en capa gruesa con mortero d¢ cemento (MC), capa de contacto ¢ i I Y
. . . g 1 i oC. - Pag. e
adheswo C2 y rejuntado con mortero de ]untas C 3*' gr'“: solme!éa'v'ls'atl‘nﬂ (GG !r)b |‘Arr;|5 de% Tler 25‘?2‘009.'9&0 #000/2010 sobre visat col.legial

limpieza.
ESCALERA ACCESO.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
2 1,500 3, 000

Totalm ............: 3,000 58, 06 174,18

Total presupuesto parcial n° 5 ... 8. 854, 98
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Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6rn

6.1 CARPI NTERI A EXTERI OR

2019/1097-1

CTAC

VISAT ~06/09/2019

Arquitectés signants:
11144 - Vicent Berfran Ahicart

6.1.1 LCM015 Ud  Suministro y montaje de carpinteria exterior de n:
hojas practicables, una oscilobatiente, con herrg| Y druy Doc. 358784 - P4g. 267 de 342
eStanquidad TPE_S (dos en hoja’ una en marco Ppgymentacio sgipesg BAsat an confarmitatepob IALS delallen@82Q09 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial
82mm. Perfil de hoja 70mm de espesor. Vidrio 4/16/6.
Tapajuntas interiores lisos 70x10mm. Barnizada en tono de madera natural con lasur al
agua.
Palilleria superpuesta con perfil intermedio de vidrio segun diseio facilitado por la DF.
Contraventanas interiores lisas ancladas a la hoja.
Medidas 112 ancho x 170 alto. Ref: V5.
Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al
V5 4 4,000
Total Ud ............: 4, 000 756, 94 3.027,76
6.1.2 LPM200 Ud Puerta de entrada de 2750x1520 de una hoja practicable de 92x220 cm. de luz de paso, con
entablado vertical de tablas de madera maciza de iroko laminado. Con fijo superior y
lateral de vidrio de seguridad con camara 4.4+12+4. Fabricada en madera de iroko.
Ver Ref: PE
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
PE 1 1, 000
Total Ud ............: 1, 000 1.474,59 1.474,59
6.1.3 LPM200b Ud Puerta de entrada 2750x1000 de una hoja practicable de 92x220 cm. de luz de paso, con
entablado de madera maciza de iroko. Con fijo superior de vidrio de seguridad con camara
4.4+12+4. Fabricada en madera de iroko.
Ver Ref: PT
Uds. Lar go Ancho A to Subt ot al
PT 2 2,000
Total Ud ............: 2,000 1.021, 22 2.042, 44

6.2 CARPI NTERI A | NTERI OR

6.2.1 EFTM.1ibag

u

Puerta de paso abatible maciza de roble barnizada, de 1 hoja ciega lisa de 210x82.5x3.5cm,
con precerco de pino de 120x45mm, cerco de 120x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios
latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco,
ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado, pequefio material y ajuste final,
segun NTE/PPM-8.

Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al

P1

6.2.2 EFTM.1icag

1 1,000

Totalu ............: 1, 000 286, 50 286, 50
Puerta de paso abatible maciza de roble barnizada, de 1 hoja ciega lisa de 210x92.5x3.5cm,
con precerco de pino de 120x45mm, cerco de 120x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios
latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco,
ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelado, pequefio material y ajuste final,

seguin NTE/PPM-8.
Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al

P2

6.2.3 EFTM.8bdaa

2 2,000

Total u ............: 2,000 296, 82 593, 64
Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 203x72.5x3cm, de tablero aglomerado
canteado oculto, chapado con tablero de fibras, acabado con melamina color blanco,
precerco de pino, cerco de 70x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera,
acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo
latonado, incluso ajustado de la hoja, fijaciéon de los herrajes, nivelado y ajuste final.
CEGADO DE HUECO DE ACCESO A ESCALERA CON PUERTA ABATIBLE DE TABLERO DE
MELAMINA BLANCO Y PARTE FIJA DEL MISMO TABLERO HASTA TAPAR

COMPLETAMENTE EL HUECO.
Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al

1 1,000

1, 000 190, 48 190, 48

7.615, 41

Total presupuesto parcial n° 6
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n® 7 FALSOS TECHOS

Cbdi go

Ud Denom naci 6n Medi ci 6n

CTAC

- VISAT -06/09/2019

2019/1097-1
gi-na.l

Arquitectés sigrants: -

11144 - Vicent Berfran Ahicart

7.1 RTD020 m?  Suministro y montaje de falso techo registrable,|situado a una altura menor de 4 m,
decorativo constituido por placas de yeso lamingdo placas lisas de yeso laminado
acabado con vinilo blanco, de 600x600x9,5 mm, suspendida | forjado mediante )

. - . . . . . " Doc. 358784 - Pag. 268 de 342
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fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Inc f fijacror,
completamente instalado.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al

Almacén 6, 75 6, 750

Archivo 14,3 14, 300

Aseo 6,5 6, 500

Paso 4,05 4, 050

Sala Reuniones 22,95 22,950
Total m? ............: 54, 550 19, 95 1. 088, 27

7.2 RTD020b

m?  Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m,
acustico constituido por placas de yeso laminado placas perforadas de yeso laminado,
con borde para perfileria vista, de 600x600x9,5 mm, suspendidas del forjado mediante
perfileria vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate
fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijacion,

completamente instalado.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Sala Exposiciones 39,55 39, 550
Recepecion 11,3 11, 300
Totalm? ..........; 50, 850
Total presupuesto parcial n° 7

32,81 1. 668, 39

2.756, 66
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Presupuest o parci al

CTAC

n° 8 | NSTALACI ON ELECTRI CA

Cbdi go ud

VISAT ~06/09/2019

Ixnom nac' én ,\/Edl CI ér Arquitectes signants’:

8.1 IEP021 Ud

8.21EC010 Ud

8.31ED010 m

8.4 IEI040 Ud

8.5 EIET.1beaa u

8.6 ElLl.4bba u

Uds.

11144 - Vicent Bertran Ahicart

Suministro e instalacion de toma de tierra comp rtre
1,5 m de longitud cada una, hincadas en el terre das y coNC e
de 35 mm? de seccién, formando un triangulo equilat | te pa
comprobacion, dentro de una arqueta de registrg
replanteo, excavacion para la arqueta de registr:
electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, colocacion de la arqueta de registro,
conexion de los electrodos con la linea de enlace mediante grapas abarcon, relleno con
tierras de la propia excavacion y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacién. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud ............:

1, 000 206, 43 206, 43
Caja de proteccion y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador

trifasico, instalada en el interior de hornacina mural.

Total Ud ............: 1, 000 239, 14 239, 14
Derivacion individual trifasica empotrada para local comercial u oficina, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm?, siendo su tension
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 40 mm de

diametro.

15, 000 13, 69 205, 35
Suministro e instalacién de red eléctrica de distribucién interior para local de 147 m?,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
formado por caja empotrable de material aislante, para alojamiento del interruptor de
control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general automatico (IGA) de corte omnipolar, 3
interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 10 A,
1 interruptor automatico magnetotérmico de 16 A, 2 interruptores automaticos
magnetotérmicos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm? y 5G6 mm?, bajo tubo protector de
PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada: 1 circuito para
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1
circuito para ventilacion, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama
media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada,
conexionada y probada.

VER PLANO DE INSTALACION ELECTRICA.

Total Ud ............: 1, 000 1.773, 62 1.773, 62
Instalacién eléctrica empotrada en bafio con una electrificacion elevada, compuesta por 1
punto de luz con 1 encendido simple y 1 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general,
realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes
secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos
diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

1, 000 116, 25 116, 25
Pantalla LED SMD de Alta Eficiencia, de acero para empotrar en falsos techos de perfil
visto de 596x596mm, lampara LED 3810LM/25W, incluido accesorios para su anclaje,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Lar go Ancho Ato Subt ot al

sala Exposicion
Almacén

Sala Reuniones
Archivo

8.7 EILl.8gb u

Uds.

6, 000
1,000
4, 000
2,000

NAPFPO

Total u ............: 13, 000 45, 33 589, 29
Downlight técnico para LED, de policarbonato y reflector metalizado al alto vacio empotrar
en falsos techos de diametro exterior 234mm y difusor opal, incluido lampara LED
3000LM/28W, equipo de encendido electromagnético, cable, conector y accesorios para su
anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, segtn el

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Lar go Ancho Alto Subt ot al

Bafo

2 2,000

Totalu ............: 2,000 47, 69 95, 38

Suma y sigue 3. 225, 46

2019/1097-1
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Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6n m—y 0T
11144 - Vicent Bertran Ahicart
8.8 EILI12ama u Downlight redondo para empotrar en falsos techios, con cuerpo de luminaria compuestc
por aro embellecedor en aluminio de inyeccion tprmocsmaltado y fuente de luz:placa LED
blanca integrada con angulo de radiacién intensjva de 10°C v temperatura de color ancort W e
célido * 3500 °K de3x1W de pOtenCia’ 81 mm de Iéécurﬂe‘m;c'\‘o =) 4311 toglo‘rr‘w‘.\a‘«.a‘r)wb s der\éu‘e\' 29}009;!\%;3 1000/2010 s;i visat C:Ieg\a\
20, incluido cable, conector y accesorios para st Je; i T fada,
comprobada y en correcto funcionamiento segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.
Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al
Recepcion 2 2,000
Total u ............: 2,000 36, 51 73,02
Total presupuesto parcial n° 8 3. 298, 48
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Presupuesto parcial n°® 9 | NSTALACI ON FONTANERI A VISAT : 06/09/2019

Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6n — -]
11144 - Vicent Berfran Ahicart

9.1 EIFA.1ccb u Acometida en conducciones generales de PVC d ‘
collarin, machén doble, llave de esfera, manguit sca | jince m C
de polietileno baja densidad de 40mm de diametj«¢ atmosferas de presion y llay
entrada acometida individual, incluso arqueta de
de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigon,par
caracteristica de 15N/mmz2, con orificio sumidero, excavacion de zanja y derechos y
permisos para la conexion, sin reposicion de pavimento, totalmente instalada, conectada y
en perfecto estado de funcionamiento.

Totalu ............: 1, 000 584, 91 584, 91

i § Doc. 358784 - Pag. 271 de 342
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9.2 IFC090 ud Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m3h,
diametro 1/2", temperatura maxima 30°C, presién maxima 16 bar, valvulas de esfera con
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diametro.

Total Ud ............: 1, 000 37,53 37,53

9.3 EIFT.7aebc u Instalacion de fontaneria para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias
de polietileno reticulado para la red de agua fria, y con tuberias de PVC diametro 40mm
para la red de desagiies, preparada para siféon individual en cada aparato, incluso con
parte proporcional de bajante de PVC de 110mm y con manguetén para enlace al inodoro,
sin griferia, aparatos sanitarios ni ayudas de albaiiileria, las tomas de agua cerradas con
llaves de escuadra o tapones (segun proceda) y los desagiies con tapones, totalmente
acabada.

Totalu ............: 1, 000 207, 60 207, 60

9.4 EIFT.9ecb u Instalacién de fontaneria para una cocina , dotada con tomas para fregadero y lavavajillas,
realizada con tuberias de polietileno reticulado para las redes de agua fria y caliente y con
tuberias de PVC de diametro 40mm para la red de desagiies, preparada para sifén
individual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110mm, sin griferia,
aparatos electrodomésticos ni ayudas de albaiileria, las tomas de agua cerradas con
llaves de escuadro o tapones (segun proceda) y los desagiies con tapones, totalmente

acabada.
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Preinstalacién 1 1, 000
Totalu ............; 1, 000 430, 44 430, 44
9.5 EIVE.2ab u Extractor helicoidal de bajo nivel sonoro, de caudal aproximado de 250 m3/h, compuerta

antirretorno incoroporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con
rodaminetos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase Il, con protector térmico
para trabajar a temperaturas de hasta 40°C, incluso accesorios para montaje, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento segtn DB HS-3 del CTE.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Extractor Bafio 1 1, 000
Totalu ............; 1, 000 132,81 132,81
9.6 EIVC.3bac m Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado sobre una espiral de hilo de

acero, revestido de aluminio y poliéster, de 100 mm de diametro, para instalaciones de
climatizacion, ventilacion y evacuacion de humos. Incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 20% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios),
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento segin DB HS-3 del CTE.

Uds. Lar go Ancho Ato Subt ot al
3,000 3,000
Total m ..........: 3,000 6, 74 20, 22
9.7 EIVC.7dd m Conducto realizado con tubo rigido circular de PVC de 125 mm de diametro, pegado

mediante adhesivo, para instalacion de ventilacion, incluyendo un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento segun DB HS-3 del CTE.

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
Montante
ventilaciéon
Vertical 5, 000 5, 000
Totalm ............ 5, 000 7, 60 38, 00

Total presupuesto parcial n° 9 ... 1.451,51
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Inf.Turistica CTAC , 2019/1097-1

no 101 SAN.I TAR OS Y GRI FERI'A _ VISAT - 06/09/201 ®)

Cbdi go

Ud

Ixnom naci én ,\/Edl Cl on Arquitectes signants’:

10.1 EMRA.2acc

10.2 EMRA13bab

Uds.

11144 - Vicent Bertran Ahicart

Barra de apoyo abatible con giro vertical para m¢jorar acces g
movilidad reducida en inodoros, lavamanos o pl§:t ict ealizadae d
inoxidable de 1.5 mm de espesor, acabado satin 800 mm de longitud'y
diametro exterior; con portarrollos, sistema de b
vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso m
segun DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Consellerla de
Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

Totalu ............: 2,000 120, 21 240, 42

Inodoro completo adaptado para facilitar el uso a usuarios con movilidad reducida,
compuesto por taza de porcelana sanitaria vitrificada, fijada al suelo, con apertura frontal y
altura especial, de dimensiones 450x380x565 mm, asiento y tapa ergonémicos fabricados
en material termoplastico, cisterna vista fabricada en ABS para fijaciéon a pared con mando
neumatico a distancia (de ubicacién libre), con doble descarga de capacidad 9/3 |, incluso
llave de escuadra de 1/2""y latiguillo flexible de 20 cm y 1/2”", totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento segun DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de
mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano
WC ACCESS DE ROCA O SIMILAR.

Lar go Ancho A to Subt ot al

10.3 EMRA11dc

10.4 EMRA15a

10.5 EMRA17a

10.6 SME020

10.7 SMH010

Ud

Ud

1 1, 000
Totalu ............: 1, 000 221,12 221,12

Espejo inclinable, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida, con
marco realizado en acero inoxidable pintado al epoxi blanco y vidrio de 3 mm de espesor,
sistema de anclaje basculante y dimensiones aproximadas 700x500 mm, incluso material
de fijacion, totalmente instalado segin DB SUA-9 del CTE.

Totalu ............: 1, 000 130, 48 130, 48

Lavabo ergonémico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con frontal concavo y
apoyo anatémico para facilitar el acceso a usuarios con movilidad reducida, de
dimensiones aproximadas 150x650x550 mm, colocado con soporte fijo inclinable con
palanca de acero inoxidable para regulacion frontal del lavabo, facilitando el uso a
personas con movilidad reducida; totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento segiun DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano

LAVABO ACCESS DE ROCA O SIMILAR

Totalu ............; 1, 000 143, 18 143, 18
Mezclador monomando con maneta gerontolégica, desagiie automatico, tope

antiescaldamiento y caudal regulable, para instalacion en repisa, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Totalu ............: 1, 000 59,75 59, 75

Toallero de papel zigzag, de acero inoxidable AlISI 430 con acabado satinado.
Total Ud ............: 1, 000 35, 84 35, 84

Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430.
Total Ud ............: 1, 000 33,17 33,17

Total presupuesto parcial n° 10 ... 863, 96

d
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Rehab Casilla Centro Inf.Turistica
Presupuesto parcial n° 11 Pl NTURA

Cbdi go Ud Denom naci 6n

Medi ci 6n

11.1 RIP035 m?

Pintura plastica con textura lisa, color blanco, ag:

CTAC

VISAT -06/09/2019

11144 - Vicent Bertran Ahicart

horizontales y verticales interiores de yeso proy¢ct:

de fondo con resinas acrilicas en dispersion acyos

plastica (rendimiento:
Uds. Lar go

0,187 I/m? cada mano).

+
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- | N~
S abado c¢

Ancho Alto

Subt ot al

Sobre Yeso 248, 1

Total m?

11.2 RFFL.6aace m2

248, 100

248, 100

3,77 935, 34

Limpieza mecanica de paramento de mortero en estado de conservacion bueno y

considerando un grado de dificultad normal, mediante proyeccion de spray de agua
atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presion (hasta 5 atm) de
forma controlada con equipo de agua a baja presion y utilizada en casos en los que
encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso
previo a la limpieza por chorro de arena hiimeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes,
afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de agua.

Uds. Lar go

Ancho Alto

Subt ot al

Fachada Ppal
Total m2

11.3 RFA020 m?

15, 500 7,600

117, 800

117, 800

6,12 720, 94

Formacion de capa de acabado de pintura a la cal Pittura Centri Storici "FYM

ITALCEMENTI GROUP", mediante la aplicacién de una mano de fondo (rendimiento 0,125
I/m?), diluida en agua del 20 al 30%, y una mano de acabado de la misma pintura diluida en
agua un 20% (rendimiento 0,125 I/m?), aplicadas ambas con brocha o rodillo y repaso final
con esponja, hasta alcanzar 0,25 ym de espesor medio, color blanco, acabado liso, opaco
y permeable al vapor de agua; sobre paramento vertical de mortero de cal o mortero
bastardo de cal (no incluido en este precio), previa aplicacion, mediante brocha, de
imprimacién Primer San Tommaso "FYM ITALCEMENTI GROUP" (rendimiento 0,125 I/m?).
Incluso p/p de limpieza y humectacion previa del soporte, formacién de juntas, rincones,
aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Limpieza y humectacion previa de la superficie soporte. Aplicacion de la
imprimacion. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion de la mano de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Lar go

Ancho Al to

Subt ot al

Fachada Ppal
Descontar huecos
+ Piedra (20%)

-0,2 117, 800

Total presu

15, 500 7,600

puesto parcial n°

94, 240

117, 800

- 23,560
474, 97

11 2.131, 25
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eriormente con pintura epo;

Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios, incluso soporte para
instalacion a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento segun

60, 35 60, 35

Placa para sefializacion de instalaciones manuales de proteccion contra incendios
fabricada en PVC, con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 210x297mm,
conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23033-1:1981, totalmente

6, 03 6, 03

Presupuest o parcial n° 12 PROTECCI ON CONTRA | NCEND
Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6rn
12.1 EIIE.1bf u Extintor portatil permanentemente presurizado gon ac
y 9 kg de capacidad con marcado CE, para la ext
eficacia 34A-144B-C, fabricado en acero y protegido
color rojo, agente impulsor N2, valvula de dispar
comprobacion de presion interna, probado a 23 |
de utilizacion de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispuestas en el
DB Si-4 del CTE.
Totalu ............: 1, 000
12.2 ElIS.1bbba u
instalada segun DB SI-4 del CTE.
Totalu ............: 1, 000
12.3 EILS.1bfa u

Luminaria auténoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de

la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado
de sefalizacion permanente, con lampara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 160 limenes,
superficie cubierta de 32m2 y 1 hora de autonomia, alimentacion de 220 V y conexién para
mando a distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segun
DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Total u

Total presupuesto parcial n°

6, 000

37, 89 227, 34

12 293,72




Rehab Casilla Centro Inf.Turistica CTAC Pagina dio o 1097-1
Presupuest o parci al

n°® 13 CONTROL DE CALI DAD EZI‘SA_-F 96‘/ 2 19
Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6n m— %l Yo N0 : E é PQ
11144 - Vicent Bertran Ahicart
Valoracion economica de los costes ocasionados por el control de calidad
(aproximadamente un 0,5 % del PEM.

13.1 EISS.1p U

Uds. Largo Ancho Ato [Subt ot al’ Doc. 358784 - Pag. 275 de 342
1 Dy tac JQ_IF\ESS avisaten itat amb I'Art.5 de la Liei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial
Total U ............: 1,000 155, 92 155, 92

Total presupuesto parcial n° 13 ... 155, 92
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Presupuest o parcial n° 14 GESTI ON DE RESI DUCS
~VASAT -06/09/2019

Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6n W
11144 - Vicent Berfran Ahicart
14.1 00GestRes U Partida alzada para garantizar la correcta GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
DEMOLICION, segtn la imposicion dada en el ar}. 4.1. 2)., del R. D, 105/2008, sobre las
“Obligaciones del productor de residuos de congiruccion y demolicion” )
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Total presupuesto parcial n° 14 ... 297, 61
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Rehab Casilla Centro Inf.Turistica gi.na
Presupuesto parcial n° 15 SEGURI DAD Y SALUD \ ,I§A— 96‘/ 291 9
Cbdi go Ud Denom naci 6n Medi ci 6n m— %l Yo N0 : E é a
11144 - Vicent Bertran Ahicart
15.1 EISS.1pa U Partida alzada para garantizar los costes de proti:ccion y prevencion en materia de
seguridad y salud laboral segun Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales v 1a
aplicacion del Real Decreto 1627/97 de 24 de Ocfubre por el que se establecen i T
disposiciones minimas de seguridad y saIUd en %%cuﬁ?eht‘!c{b solm‘!seé aVi%atrelnbcsr!}o?mm;air% TArE5 deL‘Ue; Zéﬂlugia?:l] 1000/2010 si?eI visat c:leg\a\
segun el Estudio de Seguridad
Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot al
1 1, 000
Total U ............: 1, 000 431, 47 431, 47
Total presupuesto parcial n° 15 431, 47
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Presupuest o de ej ecuci 6n

VISAT 06/09/2019

Arquitectes signants:

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES . ... oo e e, |1 idde VI MO RIER A i
EXCAVACI ONES Y RED DE SANEAM ENTO . ... ......... n 07T, 00
ESTRUCTURA Y SOLERA ...\ttt = 6. 652,17
ALBANI LERI A . oot Bl ™ 7 167 pok 8784 -Pag. 278 ge 342
PAVI '\/ENT“; Y REVESTI M 'ENT(B .................. Documemac\ésokmesaawsatenconlormllakamb\‘ArtSdgyUeg_ZSQOW;a\EPQpOO/Z(MOsobrewsatco\Iegwa\
CARPINTERI A Y CERRAJERI A . . .o, 7.615, 41
FALSOS TECHOS . .ot e et e e e e e 2.756, 66
| NSTALACI ON ELECTRI CA . . o oottt e e 3.298, 48
| NSTALACI ON FONTANERI A . ..o, 1. 451,51
SANITARIOS Y GRIFERI A . oo 863, 96
PlNTURA © .ot e e e e e 2.131, 25
PROTECCI ON CONTRA INCENDI OS . . oo te oo e e, 293, 72
CONTROL DE CALIDAD . .. iittee e ettt 155, 92
GESTION DE RESIDUGS . .« v ooeee et e, 297, 61
SEGURIDAD Y SALUD . ..t to e e e 431, 47

Tot al : 45. 404, 94

Asci ende el presupuesto de ejecuci6n material a |la expresada cantidad de
CUARENTA Y CI NCO M L CUATROCI ENTCS CUATRO EURCS CON NOVENTA Y CUATRO

CENTI MOS.

At zeneta del Maestrat, 2 de Agosto
de 2019
El Arquitecto

Vicent Bertran Ahicart
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RESUMEN POR CAPITULOS

Cap. 01 — Trabajos previos y demoliciones 2.633,14
Cap. 02 — Excavaciones y Red de saneamiento 801,00
Cap. 03 — Estructura y solera 6.652,17
Cap. 04 — Albanileria 7.167,66
Cap. 05 — Pavimentos y revestimientos 8.854,98
Cap. 06 — Carpinteria y cerrajeria 7.615,41
Cap. 07 — Falsos techos 2.756,66
Cap. 08 —Instalacion eléctrica 3.298,48
Cap. 09 —Instalacion fontaneria 1.451,51
Cap. 10 —Sanitario y griferia 863,96
Cap. 11 —Pintura 2.131,25
Cap. 12 —Proteccion contra incendios 293,72
Cap. 13 —Control de calidad 155,92
Cap. 14 —Gestién de residuos 297,61
Cap. 15 —Seguridad y salud 431,47
Total Presupuesto de Ejecucion Material 45.404,94 €
13% de Gastos Generales 5.902,64 €
6% de Beneficio Industrial 2.724,30 €
Presupuesto de Ejecucion por Contrata 54.031,88 €
LV.A.:21% 11.346,69 €
Presupuesto Global de Licitacion 65.378,57 €

El presupuesto global de licitacion de las obras asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO
TRESCIENTOS SETENTE Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arq. Vicent Bertran Ahicart

(n°11.144 COACV)

Vicent Bertran Ahicart - ARQUITECTO
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4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA:

Presupuesto de Ejecuciéon Material (PEM) 45.404,94 €
13% de Gastos Generales 5.902,64 €
6% de Beneficio Industrial 2.724,30 €
Presupuesto de Licitacion 65.378,57 €
ILV.A 1 21% 11.346,69 €
Presupuesto de Ejecucion por Contrata 65.378,57 €
HONORARIOS
Presupuesto de Ejecucion material 45.404,94 €
13 % Gastos Generales 5.902,64 €
6% Beneficio Industrial 2.724,30 €
SUMA ( A+B+C) 54.031,88 €
21% I.V.A. sobre D 11.346,69 €
Presupuesto de Ejecucion por contrata 65.378,57 €
Honorarios de Redaccién Proyecto 2.400,00 €
21%I1.V.A 504,00 €
SUMA 2.904,00 €
Honorarios Redac. Estudio Seg. y Salud 200,00 €
21 % L.V.A. 42,00 €
SUMA 242,00 €
Total Honorarios Proyecto 3.146,00 €
Honorarios de Direccion Obra 950,00 €
21%I1.V.A 199,50 €
SUMA 1.149,50 €
Honorarios de Direccién Ejecucion Obra 950,00 €
21 % I1.V.A 199,50 €
SUMA 1.149,50 €
Honorarios Coord. Estudio Seg. y Salud 500,00 €
21%I1.V.A 105,00 €
SUMA 605,00 €
Total Honorarios Direccion 2.904,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMON 71.428,57 €

Asciende el presente presupuesto total de las obras a la expresada cantidad de sesenta y un mil cuatrocientos

veintiocho euros con cincuenta y siete centimos

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arq. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)

Vicent Bertran Ahicart - ARQUITECTO

Pagina 5
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Proyecto Basico y de Ejecucion.
Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion
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IV. Estudio Basico de Seguridad y Salud
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1.10 PROCEDIMIENTO COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES

1.11 CONTROL de ACCESOS a la OBRA
1.12 VALORACION MEDIDAS PREVENTIVAS
1.13 CONDICIONES LEGALES

Vicent Bertran Ahicart - ARQUITECTO
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Objeto Estudio Basico Sequridad y Salud

Segun se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el promotor esta obligado a encargar la redaccion de un estudio
basico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecuciéon por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a
mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Dado que la obra en cuestion no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ATZENETA DEL MAESTRAT con domicilio en PLACA MAJOR, 12132 ATZENETA DEL
MAESTRAT (Castellon) y CIF.: P 1200100 D ha designado al firmante de este documento para la redaccion
del Estudio Basico de Seguridad y Salud de la obra.

En este Estudio Basico se realiza descripcion de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.

Este E.B.S.S. servira de base para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista
interviniente en la obra en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones
contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningun caso
las modificaciones planteadas en el PSS podran implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos.

Datos de la Obra

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: REHABILITACION DE EDIFICIO “LA
CASILLA” PARA CENTRO DE INFORMACION TURISTICA DEL PENYAGOLOSA-ATZENETA DEL

MAESTRAT que va a ejecutarse en Ctra. Castelld, s/n - PD Serras,

del Maestrat.

Poligono 5 Parcela 126 — 12132 Atzeneta

e El presupuesto de ejecucion material de las obras es de: 45.404,94 euros.

e Se prevé un plazo de ejecucion de las mismas de: 4 meses.

e El namero total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 5

trabajadores.

Vicent Bertran Ahicart - ARQUITECTO
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Técnicos

La relacién de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:

e Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucién: Vicent Bertran Ahicart.
Titulacion del Proyectista: Arquitecto.

o Director de Obra: Vicent Bertran Ahicart.
Titulacién del Director de Obra: Arquitecto.

o Director de la Ejecucion Material de la Obra: Maria Dels Puhols Barbera.
Titulacion del Director de la Ejecucion Material de la Obra: Arquitecto técnico

e  Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Vicent Bertran Ahicart.
Titulacion del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Arquitecto.

e  Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud Basico: Vicent Bertran Ahicart.
Titulacion del Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud Basico: Arquitecto.

e Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: Vicent Bertran Ahicart
Titulacion del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: Arquitecto.

Descripcion de la Obra

De acuerdo con el objeto del encargo, con esta intervencion se quiere rehabilitar el edificio y poner en valor una
construccion singular y caracteristica de todo el territorio nacional y darle un nuevo uso como centro de informacion
turistica del Penyagolosa — Atzeneta del Maestrat.

La intervencion porpuesta solo afecta al cuerpo principal y no altera la composicion exterior ni los huecos de
fachada con la finalidad de no perder la esencia original de la casilla de los peones camineros.

Se plantea sustituir el forjado intermedio ya que su estado de conservacion es deficiente como consecuencia de las
filtraciones de agua que se han producido antes de las obras de sustitucién de la cubierta.

En cuanto a la nueva distribucién interior, en planta baja, se plantea crear una gran sala diafana conectada
directamente con el acceso principal, donde se puedan realizar exposiciones, muestras de fotografias y
proyecciones audiovisuales. En la parte izquierda de esta sala se ubicara la recepcion y punto de informacion
turistica. También se dispondra en esta planta de aseo accesible, archivo, almacén y sala de reuniones.

La planta primera no se interviene, se manteniene segun su estado actual. Del mismo modo, se pretende mantener

la escalera que comunica ambas plantas al considerar que tiene su encanto y estd en buen estado de
conservacion.

Agentes Intervinientes

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion. Sus
obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demas disposiciones que sean de aplicacion
y por el contrato que origina su intervencion con especial referenciaala L.O.E. y el R.D.1627/97.

Promotor

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa vy financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion
para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas
partes de la obra, tendr también la consideracion de contratista a los efectos de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos para la
realizacién de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista excepto
en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
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Es el promotor quien encargara la redaccién del ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD y ha de
contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud. Para ello se firmara contrato con los técnicos que
defina la duracién del mismo, dedicacion del coordinador, sistemas de contratacion previstos por el promotor y
sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescision, sistemas de prérroga y de comunicacion entre
coordinador y promotor.

Facilitara copia del ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD a las empresas contratistas, subcontratistas
o trabajados auténomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentacion de Plan de
Seguridad y Salud o documento sustitutivo previo al comienzo de las obras.

Velara por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicacién de apertura del centro de
trabajo y sus posibles actualizaciones y velara para que la prevencién de riesgos laborales se integre en la
planificacion de los trabajos de la obra.

Proyectista

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Debera tomar en consideracion, de conformidad con la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, los principios
generales de prevencion en materia de seguridad y de salud en las fases de concepcion, estudio y elaboracion
del proyecto de obra.

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboraciéon del proyecto de obra: el técnico
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicacién de los
principios generales de prevencién en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto.

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra es el técnico competente
integrado en la direccion facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion
preventiva.

Aprobar el plan de seguridad y salud o documento sustitutivo elaborado por el contratista.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud o
documento sustitutivo y estan en condiciones de cumplirlo.

El Coordinador en materia de seguridad podra paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejandolo por escrito en el libro
de incidencias. Ademas, se debera comunicar la paralizacién al Contratista, Subcontratistas afectados,
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores.

Direccion Facultativa

Direccion facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la direccion
y del control de la ejecucion de la obra.

Asumira las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratacién
dadas las caracteristicas de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97.

En ningun caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del promotor eximiran
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Contratistas y Subcontratistas

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos
y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujecion al
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contrato y al proyecto o documento ejecutivo redactado para la obra.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas
partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos para la
realizacién de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista excepto
en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacion clara y suficiente en que se
determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las practicas, los
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realizacion de la accion preventiva
de riesgos en la empresa.

Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado correspondiente del Estudio
(Basico) de Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona fisica o documento sustitutivo en
obras sin proyecto.

Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicacion de apertura del centro de trabajo
y sus posibles actualizaciones.

Aplicar los principios de la accién preventiva segun Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud o documento sustitutivo
y hacer entrega de una copia del mismo a sus empresas subcontratistas y trabajadores auténomos (en
concreto, de la parte que corresponda de acuerdo con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar
en la obra). Se dejara constancia de ello en el libro de subcontratacion.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilaran el cumplimiento de
estas medidas por parte de los trabajadores auténomos en el caso que estos realicen obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.
Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la
obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el
Real Decreto 171/2004.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecuciéon de las medidas preventivas
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud o documento sustitutivo.

Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros
del servicio de prevencion propio o ajeno de la empresa. Asi mismo ha de garantizar la presencia de dichos
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contaran con capacidad
suficiente y dispondran de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El
plan de seguridad y salud o documento sustitutivo identificara los recursos con declaracion de formacion y
funciones.

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos con
que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacién e inscripcion en el
Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter
indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se regula
en el articulo 5.

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucion de la obra
de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

Garantizar la formacién adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que
dispone el articulo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y lo
dispuesto en los convenios colectivos de aplicacion en los que se establezcan programas formativos y
contenidos especificos necesarios en materia de PRL.
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Trabajadores Autonomos

Trabajador auténomo: la persona fisica distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo, y que asume
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas
partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta
ajena, tendra la consideracion de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.

Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

¢ Aplicar los principios de la accién preventiva segun la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud.

o Cumplir las obligaciones en materia de prevencién de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

e Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacién de actividades empresariales.

o Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

e Elegiry utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30
de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

¢ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado asi como las
dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de
la direccion facultativa.

¢ Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la
obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el
Real Decreto 171/2004.

e Deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud o documento sustitutivo en obras sin
proyecto.

Trabajadores por Cuenta Ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada de
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y participaciéon de los trabajadores o sus representantes se realizaran, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad y salud o del documento sustitutivo en obras sin proyecto y de sus posibles
modificaciones sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

Velaran por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo. Usaran
adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas, aparatos, herramientas,
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen
su actividad. Utilizaran correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario. No
pondran fuera de funcionamiento y utilizaran correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

Informaran de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores designados para realizar
actividades de proteccion y de prevencion o, en su caso, al servicio de prevencion, acerca de cualquier situacion
que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Contribuiran al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger
la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

El incumplimiento de las medidas de seguridad tendra la consideracion incumplimiento laboral segun el Estatuto
de los Trabajadores.
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Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal

La obra podra contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertacion de contratos de
puesta a disposicion exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se
determinan en el Convenio Colectivo General de la construccién y con las restricciones que en el mismo se
estipulan.

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitacion absoluta para la
celebracion de contratos de puesta a disposicién, en ningun caso se podran celebrar este tipo de contratos por
razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos
de trabajo con limitacién relativa para la celebracién de contratos de puesta a disposicion, queda limitada
relativamente la celebracion de estos contratos, de manera que si las circunstancias sefialadas en el Convenio
como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podran celebrar este
tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por
trabajadores de ETT.

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendran derecho durante los periodos de
prestacion de servicios en las mismas a la aplicacion de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les
corresponderian de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberan poseer la formacion tedrica y practica
en materia de prevencion de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempenfar, teniendo en
cuenta su cualificacion y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto.

Igualmente, tendran derecho a la utilizacién de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra en las
mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria.

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. sera imprescindible la presencia permanente de los
Recursos Preventivos.

Finalmente sefialar que a estos trabajadores les son de aplicacidn las condiciones expuestas en este mismo
documento para los trabajadores por cuenta ajena.

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Proteccion y Materiales de Construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y Uutiles de trabajo estan
obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias quimicas de utilizacion en el
trabajo estan obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservacion y
manipulaciéon en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la
seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilizacion comporten.

Deberan suministrar la informacién que indique la forma correcta de utilizacion por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal,
como su manipulacién o empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la proteccion de los trabajadores estan
obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y
de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberan suministrar la informacién que indique el tipo de riesgo
al que van dirigidos, el nivel de proteccion frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberan proporcionar a los empresarios la informacion
necesaria para que la utilizacién y manipulacion de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y utiles
de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Recursos Preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y
Real Decreto 604/2006 el empresario designara para la obra los recursos preventivos que podran ser:

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos.

La empresa contratista garantizara la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes

Vicent Bertran Ahicart - ARQUITECTO Pagina 8



Proyecto Basico y de Ejecucion.
Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion
turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat.

IV. Estudio Basico de Seguridad y Salud

CTAC

VISAT 06/09/2019

Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

Doc. 358784 - Pag. 289 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

Casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y que
hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

1.° Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.

2.° Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.° Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaracién CE de conformidad, que
sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercializacién de maquinas requiere
la intervencion de un organismo notificado en el procedimiento de certificacion, cuando la proteccion del
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas
reglamentarias de aplicacion.

4.° Trabajos en espacios confinados.

5.° Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion.

¢) Cuando sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

También sera precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la
obra se empleen menores de 18 afios, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente
incorporacion en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT.

En el Estudio de Seguridad y Salud o documento sustitutivo en obras sin proyecto se especifica cuando esta
presencia es necesaria en funcion de la concurrencia de los casos antes sefialados en las fases de obra y en el
montaje, desmontaje y utilizacion de medios auxiliares y maquinaria empleada.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizaran
los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal auténomo.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las
mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacién de las mismas, se informara al empresario para que
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y
salud y resto de la direccién facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud o documento sustitutivo especificara expresamente el nombre de la persona o
personas designadas para tal fin y se detallaran las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por
concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.
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1.2. IMPLANTACION en OBRA

Vallado y Senalizacién

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el
recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas
ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesaria la instalacion de un minimo de elementos de sefializacion que garanticen la
presencia de informaciones bésicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.

Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y sefializacion:

e Sefalizacion mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas
graficos de este documento y como minimo sefiales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado",
"Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.

e Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés
de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios,
bomberos, policia, centros asistenciales, instituto toxicoldgico y los teléfonos de contacto de técnicos de
obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a
la misma sin forzar los elementos de cierre.

Locales de Obra

Debido a la magnitud de las obras y las caracteristicas de las mismas:

No es necesario la instalacion de vestuarios: Dadas las caracteristicas de la obra, la cercania a los domicilios de los
operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalacion de vestuarios en la
propia obra.

No es necesario la instalacién de aseos y ducha: Dadas las caracteristicas de la obra, la cercania a los domicilios
de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalacién de aseos y
duchas en la propia obra.

No es necesario la instalacion de retretes: Dadas las caracteristicas de la obra y la disponibilidad préxima a los
tajos de retretes adecuados, se considera innecesario la instalacion de retretes en la propia obra.

No es necesario la instalacion de Comedor y Cocina: Dadas las caracteristicas de la obra, la cercania a los
domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalacién de comedor y cocina en la
propia obra.

No es necesario la instalacion de Oficina de Obra: Dadas las caracteristicas de la obra y teniendo en cuenta el
personal técnico presente en obra se considera innecesario la instalacion de oficina en la propia obra.

Organizaciéon de Acopios

Para la organizacion de acopios en la obra, ademas de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicaran
los siguientes criterios generales:

Al comienzo de obra se estableceran los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando
debidamente sefnalizados.

Los residuos se almacenaran segun lo dispuesto en el Estudio de Gestion de Residuos de la obra.

La carga y descarga de materiales se realizara, en la medida de lo posible, utilizando medios mecanicos para los
que se atenderan las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento.

En cualquier caso, se vigilara que no se supere la capacidad portante de la maquina y que el personal no transite
bajo cargas suspendidas.
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El apilado en altura se realizara garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y cuidando que
el apoyo entre alturas es correcto.

Los amontonamientos de productos pulverigenos se realizaran protegidos del viento.

Los materiales combustibles quedaran consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente etiquetados
y sefializados.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas peligrosas
deberan identificarse mediante la sefial de advertencia colocada, segun el caso, cerca del lugar de
almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no sera necesario cuando las etiquetas de los distintos
embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamafio, hagan posible dicha identificacion.

1.3. CONDICIONES del ENTORNO

Condiciones climaticas extremas

La exposicion a condiciones climaticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad o molestia inadmisible.

Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondran las siguientes medidas
preventivas:

Altas temperaturas: Ante su presencia se evitara la exposicion al sol en las horas mas calurosas del dia
Se introduciran tiempos de descanso a la sombra. Se realizara una hidratacion continua y suficiente con
bebidas no muy frias, sin alcohol ni cafeina. Se utilizara ropa de trabajo ligera y transpirable.

Bajas temperaturas: En esta situacion se realizaran los trabajos con ropa de abrigo adecuada Se
procurara evitar la exposicion al viento. Se ingeriran periddicamente comidas y bebidas calientes Se
mantendra una actividad fisica continua y mantenida.

Fuerte radiacion solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizaran crema de
proteccién solar. Protegeran su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con ropas ligeras
de color claro. Evitaran la exposicion solar en las horas centrales del dia.

Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o cubierta se
pospondran paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se detendra la actividad de la
gruas, a menos que el fabricante tenga una restriccion superior a esta. Se vigilara permanentemente la
estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios auxiliares y equipos de
obra.

Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidaran los siguientes aspectos:
proteccion de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas y sétanos. Paralizacion
de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas, sotanos y zonas inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado,
Granizo: Ante su presencia se paralizaran todos los trabajos a la intemperie.

Nieve copiosa: Se paralizaran los trabajos en exteriores.

Niebla densa: Con su presencia se paralizaran los tajos con movimientos de vehiculos pesados, los
realizados en cubiertas y trabajos en altura.

Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivara la instalacion eléctrica de la obra, el personal se
mantendra resguardado en habitaculos cerrados.

Servicios Sanitarios mas préximos

En caso de accidente en la obra, se avisara a la Mutua y se llevara al trabajador a recibir asistencia al centro de
salud de la Mutua. Si no existe un centro de salud de la Mutua abierto, o se encuentra lejos y el trabajador necesita
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asistencia médica urgente, se debera contactar con el servicio de emergencias 112 o acudir al centro médico de
urgencia mas cercano, aunque no sea de la Mutua.

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuacion se destacan
las instalaciones mas préximas a la obra:

CENTRO DE SALUD: Centro de Salud de Atzeneta del Maestrat
Direccion Centro de Salud mas proximo: C/ Mossén Ricardo, 12132
Localidad Centro de Salud mas préximo: Atzeneta del Maestrat (Castelldn)

HOSPITAL: Hospital General Universitario de Castellén

Direccion Hospital mas proximo: Avenida de Benicassim, s/n, 12004
Localidad Hospital mas préximo: Castell6 de la Plana, Castello, Espafia

1.4. RIESGOS ELIMINABLES

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre
podra localizarse una situacion por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que
dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto se considera que los Unicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido
eliminados desde la propia concepcion del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios
auxiliares o incluso medidas del propio disefio del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no
merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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1.5. FASES de EJECUCION

1.5.1.Demoliciones

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyecciéon de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Explosiones

Exposicion a clima extremo

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

e Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Los contenedores no se llenaran por encima de los bordes.

Los contenedores deberan ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro estara

a menos de 2 m., para disminuir la formacién de polvo.

e Con caracter previo al inicio de los trabajos deberan analizarse las condiciones preexistentes, investigando,
para la adopcion de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de
conservacion y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones
adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretara en un plan de demolicion en el que constara la
técnica elegida asi como las personas y los medios mas adecuados para realizar el trabajo.

Equipos de protecciéon colectiva

e Se realizaran riegos de agua en aquellos tajos de demoliciéon que se prevea el levantamiento de polvo.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén de seguridad y puntos de amarre
Fajas de proteccién dorso lumbar
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Crema de proteccioén solar
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1.5.2.Movimiento de Tierras

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos moviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo
Enterramientos

Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o inundaciones.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Se procederd a la localizacion de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de
tierras. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondra en conocimiento de la empresa
propietaria de la misma.

Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los
trabajadores al fondo de la excavacion.

En caso de haber llovido, se respetaran especialmente las medidas de prevencion debido al aumento de la
peligrosidad de desplomes.

Se sefializaran las zonas de circulacion en obra para vehiculos y personas y las zonas de acopio de
materiales.

Se dispondran rampas de acceso para camiones y vehiculos cuyas pendientes no seran superiores al 8% en
tramos rectos y 12% en tramos curvos.

Se realizara un estudio geotécnico que indique las caracteristicas y resistencia del terreno, asi como la
profundidad del nivel freatico. Los taludes se realizaran en funcién de lo determinado por este estudio.
Dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad de la excavacion, se indicara la minima distancia
de acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehiculos y acopios.

No se realizaran acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la excavacion.

Se sefalara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.

Los operarios no deberan permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de acciéon de maquinas o vehiculos en movimientos.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su
caida.

Las cargas no seran superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavacion cumplira con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondra de un sistema éptico-acustico para sefalizar maniobras de marcha atras.
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Equipos de proteccién colectiva

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

e Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavacion de zanjas
0 poZzos.

e Se dispondran vallas metalicas en el perimetro de la excavacion, en el borde superior del talud y a 0,6 m del
mismo.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Fajas de proteccién dorso lumbar
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccién solar

1.5.3. Red de Saneamiento

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos

Medidas preventivas

e Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

e Se cuidara la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), el andamiaje
y medios auxiliares.

e Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.

e Lazona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Ningun operario permanecera solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de
la excavacion vigile permanentemente su presencia.

e El vertido del hormigdn se realizara por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los
laterales de la excavacion.

e El acopio de los tubos se realizara a distancia suficiente de la zona de excavacion de zanjas y pozos
observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.

e Las tuberias se acopiaran sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el
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terreno mediante la colocacién de cufias y topes que ademas evitaran el deslizamiento de los tubos.
Esta prohibido el uso de llamas para la deteccién de gas.
Prohibido fumar en interior de pozos y galerias.

Equipos de protecciéon colectiva

Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavacion de zanjas
0 pozos.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccién solar

1.5.4.Cimentacion

Riesgos

Caida de personas al mismo nivel

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirecto
Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Medidas preventivas

Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

Se sefialaran en obra y respetaran las zonas de circulacion de vehiculos, personas y el almacenamiento de
acopios de materiales.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

El vertido del hormigén se realizara por tongadas desde una altura adecuada.

Especial cuidado del vibrado del hormigdn en zonas humedas.

Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados.

Se emplearan los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el apartado de
movimiento de tierras.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accion de maquinas o vehiculos en movimientos.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su
caida.

Las cargas no seran superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavaciéon cumplira con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondra de un sistema éptico-acustico para sefalizar la maniobra.
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Retirar clavos y materiales punzantes.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h.

Equipos de proteccion colectiva

Se dispondran tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Cinturén portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada

Crema de proteccion solar

1.5.5.Estructuras

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos moviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a radiaciones

Exposicion a clima extremo
Quemaduras

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.

lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstéculos y limpia de residuos.

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podran proponer
horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolacion.

Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no dispuestos
especificamente.

Los materiales se acopiaran alejados de zonas de circulacion, de manera que no provoquen sobrecargas en
forjados, caidas o vuelcos.
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El almacenamiento de cargas en forjados se realizara lo mas préximo a vigas o0 muros de carga.

Los operarios no circularan sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara por medios mecanicos, lentamente, evitando movimientos

bruscos que provoquen su caida.

e Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sélo se
podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccién del personal competente.

e El transporte de los elementos se realizard mediante un solo camién grua.

Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura.

Equipos de proteccion colectiva

e El acceso de una planta a otra se realizara mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes,
prohibiendo trepar por los encofrados.

e Los huecos interiores de forjados con peligro de caida (patios, ascensores...), quedaran protegidos con
barandillas.

e Se utilizara tablado cuajado para proteger pequefios huecos de paso de instalaciones, chimeneas...
Los bordes perimetrales de la estructura quedaran protegidos mediante barandillas.
Tras la conformacion de las escaleras definitivas, estas contaran con barandillas provisionales entre tanto no
dispongan de las definitivas.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén de seguridad y puntos de amarre
Cinturén portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

1.5.5.1 Hormigén Armado
Encofrado
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

Medidas preventivas

Revisién periédica del buen estado del material de encofrado.
Evitar pasadores metalicos punzantes en puntales.

e Se acopiaran los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulacion, huecos, terraplenes,
sustancias inflamables (si son de madera)...
Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.
La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstéculos y limpia de residuos.
Se utilizaran castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de escaleras sobre
ellos.

e Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o transito por encima de los
encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caida de objetos.

Equipos de proteccion colectiva

e El montaje del encofrado se realizara desde plataformas independientes con sus correspondientes
barandillas.

e Los encofrados metalicos se conectaran a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos.
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Medios Auxiliares

e Escaleras de Mano
e Puntales
Ferrallado

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

Medidas preventivas

El acopio de armaduras se realizara en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m.

Los mosquetones dispondran de puntos fijos de amarre.

Los desperdicios metalicos se transportaran a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstéculos y limpia de residuos.

Prohibido trabajar en caso de tormenta.

Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedaran sujetas de 2 puntos mediante eslingas.

Equipos de protecciéon colectiva

e El montaje se realizara desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, evitando
pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto.

o Durante la ejecucién de esta fase se dispondra de extintores en obra.
Se dispondran tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

Medidas preventivas

e Se colocaran topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehiculos encargados del vertido del
hormigon, a 2 metros del borde superior del talud.

Las hormigoneras estaran ubicadas en las zonas destinadas a tal fin. Previamente, se revisaran los taludes.
Comprobacion de encofrados para evitar derrames, reventones...

El transporte de las bovedillas se realizara de forma paletizada y sujetas.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

No golpear los encofrados...

Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operacion de vibrado.

No pisar directamente sobre las bovedillas.

El vertido del hormigdn se realizara por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos sobre
el encofrado.

e Evitar contactos directos con el hormigon.

Equipos de protecciéon colectiva

e Las hormigoneras dispondran de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectaran de la red
eléctrica para proceder a su limpieza.

Magquinaria

e Maquinaria Hormigonera

Desencofrado
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

Medidas preventivas

El desencofrado de la estructura se realizara una vez transcurridos los dias necesarios.
Comprobar que ningun operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.

Los elementos verticales se desencofraran de arriba hacia abajo.

Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
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1.5.6.Cerramientos y distribucion.

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Medidas preventivas

e Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya

que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Senfalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.

lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

Se colocaran sefiales de peligro: Peligro de caida desde altura, Obligatorio utilizar el cinturén de seguridad,

Peligro, cargas suspendidas...

Las cargas se transportaran paletizadas, enflejadas y sujetas.

e Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

e Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

e Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos levantados
en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos.

e Se realizara la evacuacion de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas
perimetralmente.
Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan permanecer
humedas. Se utilizaran mascarillas autofiltrantes, en su defecto.

e Estaran provistas de carcasa todas aquellas maquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes.
Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.

Equipos de proteccion colectiva

e Elacceso ala planta de trabajo se realizara mediante escaleras peldafieadas protegidas con barandillas de 90
cm., listén intermedio y rodapiés.

e Tras la retirada de los equipos de proteccidn colectiva de perimetro de forjado y huecos interiores y hasta la
finalizacion de los trabajos de cerramiento, los operarios trabajaran protegidos desde andamios.

e Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se
protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

e Durante la ejecucién de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
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Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

1.5.7. Aislamientos

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Medidas preventivas
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e Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

uso.

Equipos de protecciéon colectiva

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
Los cortes de aislante se realizaran sobre superficies firmes y con las cuchillas afiladas.
Prohibido dejar abandonadas las herramientas de corte que permaneceran protegidas cuando no estén en

e Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Crema de proteccion solar

1.5.8. Acabados

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
Caida a distinto nivel de objetos
Caida al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyecciéon de fragmentos o particulas
Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
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Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Los materiales se acopiaran sin invadir las zonas de circulacién ni producir sobrecargas.

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos.

Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

Se realizara la evacuacion de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas
perimetralmente.

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

lluminacién minima de 100 lux en la zona de trabajo.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.

Equipos de proteccion colectiva

Se utilizaran plataformas de descarga en altura.

Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permaneceran protegidas mediante barandillas.
Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se
protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Alicatados

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":

Riesgos

Ruido
Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Medidas preventivas

Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan permanecer
humedas. El operario se colocara a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por via seca con
sierra circular.

La cortadora eléctrica se colocara nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los elementos de
transmision y aspiradores de polvo.

No se colocara la cortadora eléctrica sobre suelos humedos.

La cortadora dispondra de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un corte en el
suministro de energia eléctrica.

Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyeccién en los ojos.

Equipos de protecciéon colectiva

Sera necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a la del pecho del
operario.
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e Lasierra de disco dispondra de toma de tierra, un disyuntor diferencial y las protecciones necesarias.

Equipos de proteccidn individual

e Guantes de goma o PVC
e Rodilleras

Enfoscados
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":

Medidas preventivas

e Las miras se transportaran al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo
transporta, para evitar golpes a otras personas.
e Los sacos de aridos y aglomerantes se transportaran en carretillas manuales.

Equipos de protecciéon colectiva

e Seréa necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a la del pecho del
operario.

Equipos de proteccion individual

e Guantes de goma o PVC.

Guarnecidos y Enlucidos
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":

Medidas preventivas

e Los sacos se acopiaran sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos
uniformemente, evitando sobrecargas puntuales.

Equipos de proteccion colectiva

e Sera necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a alturas
superiores a la del pecho del operario.

Equipos de proteccién individual

e Guantes de goma o PVC.
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1.5.9. Carpinteria

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Estaran provistas de carcasa todas aquellas maquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes.
Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.

Las cargas se transportaran por medios mecanicos, evitando movimientos bruscos.

Los elementos longitudinales se transportaran al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al
casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

Las carpinterias recibidas permaneceran apuntaladas hasta conseguir una perfecta consolidacion.

Su instalacién se realizara desde el interior del edificio siempre que sea posible.

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexiéon normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.

Equipos de proteccion colectiva

Los huecos de fachada se protegeran mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, liston
intermedio y rodapiés hasta que esté instalada la carpinteria.

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Se utilizaran plataformas de descarga en altura.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
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1.5.10. Instalaciones

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Exposicion a sustancias nocivas o téxicas
Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Exposicion a radiaciones

Quemaduras

Intoxicacion

Medidas preventivas

e Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.
La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

o El material de la instalacion se acopiara en los lugares sefialados en los planos.
Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de herramientas eléctricas.

e No se realizaran trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de proteccion colectiva que
garanticen la seguridad.

Equipos de proteccion colectiva

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.
Se utilizaran plataformas de descarga en altura.
Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizara desde andamios aptos
para la altura.
Se protegeran con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caidas al mismo nivel.

e Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecucion de instalaciones se izaran por medios
mecanicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocaran sobre superficies de tablones preparadas
para ello.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
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Electricidad

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones":

Medidas preventivas

La instalacion eléctrica sera realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.
Cortar el suministro de energia por el interruptor principal, que se colocara en un lugar visible y conocido por
los operarios, ante cualquier operacion que se realice en la red.
e La conexion del cuadro general con la linea suministradora sera el ultimo cableado de la instalacion.
Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos,
antes de la entrada en carga de la instalacion.
Se utilizaran clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro.
Se colocaran planos de distribucion sobre los cuadros eléctricos.
Las plataformas y herramientas estaran protegidas con material aislante.
lluminaciéon minima de 200 lux en la zona de trabajo.

Equipos de proteccién individual

e Guantes contra cortes y vibraciones
e  Guantes aislantes dieléctricos
e Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

Fontaneria, Calefaccion y Saneamiento

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones":

Medidas preventivas

Los aparatos sanitarios y radiadores se izaran por medios mecanicos, en paquetes flejados y sujetos.
Ningun operario debera permanecer debajo de cargas suspendidas.

Se requerira un minimo de 3 operarios para la ubicacién de los aparatos sanitarios.

No se podra hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica.
lluminaciéon minima de 200 lux en la zona de trabajo.

Equipos de proteccioén individual

Gafas de seguridad antiimpactos.
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC.

Botas de goma o PVC

Rodilleras
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1.6. MEDIOS AUXILIARES

1.5.11. Andamios

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos
Derrumbamiento

Medidas preventivas

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccién de
una persona cualificada segun el R.D. 2177/2004.

Todo andamio debera cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia,
seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilizacion y a lo expuesto en el Convenio General del
Sector de la Construccion.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Los andamios se montaran y desmontaran, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los andamios y sus alrededores deberan permanecer ordenados, libres de obstaculos y limpios de residuos.
Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el
desplazamiento.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberan construirse, dimensionarse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos y
se ajusten al numero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Los apoyos del andamio dispondran de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendra
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.

Las dimensiones, forma y disposicion de las plataformas de un andamio seran apropiadas al trabajo, cargas y
permitira la circulacién con seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se desplazaran. No
existiran vacios en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de proteccion colectiva contra
caidas.

Cuando un andamio no esté listo para su utilizacion, contara con sefiales de advertencia de peligro ( Real
Decreto 485/1997) y se delimitara mediante elementos que impidan el acceso.

El andamio contara con una nota de calculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilizacion y
de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares
que no hayan obtenido una certificacion del producto por una entidad reconocida de normalizacién, sélo
podran utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo |l apartado 4.3,
no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que ademas no superen los 8 metros
de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cupulas, tejados o balconadas a
mas de 24 metros desde el nivel del suelo.

No sera obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguiran las instrucciones
del fabricante.

Los andamios deberan ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio,
periédicamente y tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie, sacudidas
sismicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.

Cuando el acceso al andamio o la ejecucion de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo
de proteccién colectiva contra caidas, deberan preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad,
que contaran con la aprobacion previa del coordinador de seguridad.
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Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturén de seguridad y puntos de amarre

Ropa de trabajo adecuada

Andamio Tubular

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios":

Medidas preventivas

Los andamios se colocaran apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Los andamios permaneceran arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.

No se montara un nivel superior sin haber terminado el inferior.

Se colocara una diagonal horizontal en el médulo base y otra cada 5 m.

Se mantendran las distancias minimas a lineas eléctricas aéreas segun lo establecido en la guia para la

evaluacién y prevencion del riesgo eléctrico.

La altura libre entre plataformas sera de 1,90 metros como minimo.

En plataformas metélicas, estaran formadas por planchas de acero estriado.

e El acceso a la plataforma se realizara desde el edificio. En ningun caso esta permitido trepar por los
travesanos de la estructura del andamio.

e Trabajar en plataformas inferiores a otras que se esta trabajando, si no se han tomado las medidas de
proteccién adecuadas.

e Los elementos deformados o deteriorados del andamio seran sustituidos.

e Elacceso a las plataformas de los andamios debera realizarse normalmente a través de médulos de escaleras
de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio, o desde
otras plataformas seguras de la obra. En ningun caso esta permitido trepar por los travesanos de la estructura
del andamio.

e Los elementos del andamio se izaran con medios mecanicos mediante eslingas.

e Las plataformas de trabajo, tendran una anchura minima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en

funcién de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el calculo de resistencia y estabilidad

realizado.

Equipos de proteccion colectiva

e EI andamio se protegera perimetralmente con barandilla rigida y resistente a 100 cm. de altura, pasamanos,
listén intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con excepcién de los lados
que disten de la fachada menos de 20 centimetros.

e Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegeran mediante barandillas y tapas.

El andamio se protegera de impactos de vehiculos, mediante vallas y sefializacidn de la zona la afectada.

e El montaje y desmontaje del andamio se realizara con cinturén de seguridad amarrado a un punto fuerte de
seguridad, en sentido descendente.

e Moddulo de escalera de acceso para subir al andamio.

Andamio de Borriquetas

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios":

Medidas preventivas

Los andamios se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostraran mediante “Cruces de San Andrés".

Tres metros, es la maxima altura para andamios de borriquetas.

Las borriquetas metélicas dispondran de una cadenilla limitadora de la apertura maxima.

Las borriquetas de madera deberan estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas...

Se utilizara un minimo de 2 borriquetas para la formacion de andamios, quedando totalmente prohibido el uso
de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitucion a ellos.

e La separacion entre borriquetas dependera de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea superior a
3,5 m., se colocara otro caballete intermedio.
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e Prohibida la colocacion de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionandolos, de tal manera que
aumente el riesgo de contactos eléctricos.

e  Prohibido instalar un andamio encima de otro.

e |as tablas que conformen la plataforma, no tendran nudos, ni deformaciones y estaran sin pintar.

e Las plataformas, estaran ancladas a las borriquetas.

e Las plataformas de trabajo, tendran una anchura minima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente en

funcion de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el célculo de resistencia y estabilidad
realizado.

Equipos de protecciéon colectiva

e Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estaran provistos de barandilla resistentes
de 90 cm., pasamanos, liston intermedio y rodapié.

e Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se instalaran puntos fijos donde amarrar el
cinturén de seguridad de los trabajadores que eviten su caida.

e Modulo de escalera de acceso para subir al andamio.

1.5.12. Escaleras de Mano

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

e Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Se revisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periédicamente. Se prohibe la
utilizacion de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccién de sus posibles
defectos.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

e Las escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u
objetos. Si la longitud es excesiva, sera transportada por 2 operarios.

e Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes
e inmoviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesafos
quedaran en posicion horizontal.

e La inclinacion de la escalera sera inferior al 75 ° con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al
paramento vertical sera I/4, siendo | la distancia entre apoyos.

e El extremo superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.

El operario se colocara en posicidn frontal, es decir, mirando hacia los peldafios, para realizar el ascenso y
descenso por la escalera, agarrandose con las 2 manos en los peldafios, y no en los largueros.

e Los operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o
mas personas a la vez.

e Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podran ser realizados desde la
escalera.

e No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

Las puertas estaran abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizaran de forma que la
inmovilizacion reciproca de los elementos esté asegurada.

e Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podran realizar desde una escalera,
si se utiliza un equipo de proteccion individual anticaidas.

e Prohibido el uso de escaleras de construccion improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantias. No se
emplearan escaleras de madera pintadas.
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e Las escaleras dispondran de zapatas antideslizante, o elementos de fijacion en la parte superior o inferior de
los largueros, que impidan su desplazamiento.

e Sera obligatorio el uso del cinturén de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar sobre la escalera en
alturas superiores a 3,5 m.

e Las escaleras suspendidas, se fijaran de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de
balanceo.

Equipos de proteccion individual

e Casco de seguridad

e Guantes contra cortes y vibraciones

e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Ropa de trabajo adecuada

1.5.13. Puntales

Riesgos

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

e Se prohibe la retirada de puntales o correccién de la disposicidn de los mismos, una vez han entrado en carga,
sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento.

e Lazona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

e El acopio de puntales se realizara en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de madera
nivelados, por capas horizontales que se dispondran perpendiculares a la capa inferior sobre la que se
asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondran pies
derechos que limiten el desmoronamiento del acopio.

e Los puntales se encontraran acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas, evitando
que queden dispersos por la obra especialmente en posicidn vertical apoyados en paramentos o similar.

e Eltransporte de los puntales se realizara por medios mecanicos, en paquetes flejados, asegurando que no se

producira el deslizamiento de ninglin elemento durante el transporte.

Se prohibe el transporte de mas de dos puntales a hombro de ninguin operario.

Los puntales telescépicos, se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados.

Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados.

Los puntales apoyaran toda la cabeza de los mismos a la cara del tablon. En caso de puntales que se han de

disponer inclinados respecto a la carga, se acufiaran perfectamente, de manera que la cabeza apoye

totalmente.

e Los puntales tendran la dimension suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente prohibido el
apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria.

e Se prohiben las sobrecargas puntuales de los puntales.

Equipos de proteccidn individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
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1.7. MAQUINARIA

Medidas preventivas

e Dispondran de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de
comercializacion o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicacion el marcado CE, deberan
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

e La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas
para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas cumplira con los requisitos de seguridad
establecidos en su anexo |.

1.7.1 Maquinara de Transporte

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inméviles
Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos

Ruido

Vibraciones

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Medidas preventivas

e Durante la utilizacion de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

e Se realizard comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos
acusticos.

e Incluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del correspondiente permiso y la
formacion especifica adecuada.

e Lazona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente
iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

e Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones,
evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

e Elascensoy descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los peldafios

y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por los vehiculos

Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores

provocarian quemaduras graves.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

e El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite
de 1,15 m/s2.

e Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada

Vicent Bertran Ahicart - ARQUITECTO Pagina 31




Proyecto Basico y de Ejecucion.

CTAC

Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion VlS AT 06 / 09 /201 9

turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat. Arquitectes signants:

IV. Estudio Basico de Seguridad y Salud

11144 - Vicent Bertran Ahicart

Doc. 358784 - Pag. 312 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

Chaleco reflectante
Ropa de trabajo impermeable

Camioén Transporte

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":

Medidas preventivas

Las maniobras del camién seran dirigidas por un sefalista de trafico.

Las cargas se repartiran uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, seran cubiertos mediante
una lona y formaran una pendiente maxima del 5 %.

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.

Se colocara el freno en posicién de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas en caso de estar
situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga.

Para la realizacién de la carga y descarga, el conductor permanecera fuera de la cabina.

La carga y descarga se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de
la carga.

Se utilizaran escaleras metalicas con ganchos de inmovilizacion y seguridad para ascender o descender a la
caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

Se evitara subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

Equipos de proteccion colectiva

Se utilizaran escaleras metalicas con ganchos de inmovilizacién y seguridad para ascender o descender a la
caja.

Camioén Hormigonera

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":

Medidas preventivas

Las maniobras del camién hormigonera durante el vertido seran dirigidas por un sefalista.

No se transitara sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes superiores al 20%

La hormigonera se limpiara en los lugares indicados tras la realizacién de los trabajos.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién del camiéon hormigonera cuando la cuba esté
girando en operaciones de amasado y vertido.

La salida del conductor de la cabina so6lo podra realizarse cuando se proceda al vertido del hormigén de su
cuba.

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camién hormigonera.

Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una aproximacion
excesiva a los mismos.

Equipos de protecciéon colectiva

Se utilizaran las escaleras incorporadas al camién para el acceso a la tolva. Evitando subir trepando o bajar
saltando directamente al suelo.
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1.7.2 Magquinaria de elevacién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inméviles

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Medidas preventivas

e Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevacién, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

e Seindicara la carga maxima admisible capaz de soportar y se prohibe terminantemente sobrepasarla.
Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas.

Los aparatos de elevacidon seran examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos
quedaran debidamente documentados.

e Lazona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente
iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

e Prohibido el transporte de personas o la utilizacién como andamio para realizar trabajos en altura. No obstante,
con caracter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa mas segura que otros medios de
acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza segun lo especificado en la guia técnica
del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitaculo o de una plataforma de trabajo
adecuadamente disefiados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los
trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobacién previa por escrito del
coordinador de seguridad y salud.

e Todos los equipos de elevacion cuidaran un mantenimiento segun sus instrucciones de uso realizadas por
profesionales especializados. Ademas de esto, semanalmente seran revisadas por personal encargado de
obra que comprobara su estado de conservacion y funcionamiento.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Camién grua
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevacion":

Medidas preventivas

e El gruista estara en posesion de un carnet en vigor de operador de grua mévil autopropulsada expedido por
organo competente de la comunidad auténoma segun el RD 837/2003.

e Se trazaran y sefalizaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones,
evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

e Elascensoy descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los peldafios
y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

e Secirculara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos
acusticos.

e Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

e Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

e Comprobar que el freno de mano esta en posicion de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al
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abandonar el vehiculo y durante las operaciones de elevacion.
Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefialista de trafico.

e Se colocara el freno en posicion de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas en caso de estar
situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevacion.
La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.
Cerciorarse de la inexistencia de obstaculos como edificios, otra gria, lineas eléctricas o similares dentro del
radio de accién de la grua.

e Los cables se encontraran perfectamente tensados y en posicion vertical, prohibiéndose el uso de eslingas
rotas o deterioradas.

e Los gruistas se ubicaran en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la
carga no se encuentre dentro del campo de vision del gruista pedira ayuda a un sefalista.
Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.
La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

e El gancho, estara dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparacion inmediata.

1.7.3 Maquinaria hormigonera

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmdviles

Golpes o cortes por objetos

Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Atrapamiento o atropello por vehiculos

Vibraciones

Medidas preventivas

e Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de la
energia eléctrica.

e Lazona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

La hormigonera estara sometida a zonas humedas y embarradas, por lo que tendra un grado de proteccion

IP-55.

La hormigonera se desplazara amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grua.

Dispondra de freno de basculamiento del bombo.

El uso estara restringido solo a personas autorizadas.

Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a

tierra.

e Cortar el suministro de energia eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.

Equipos de proteccion colectiva

e Los conductos de alimentacidon eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra asociados a un
disyuntor diferencial.
e Se colocara un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalacién.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
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Motobomba Hormigonado

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera":

Medidas preventivas

Los conductores de la motobomba de hormigonado dispondran del permiso de conducir adecuado, para
autorizar su conduccion.

Se comprobaran los dispositivos del equipo de bombeo y estaran en perfectas condiciones.

Queda prohibido el uso del brazo de elevacidon de la manguera como medio de transporte de personas o
materiales.

Se requiere un minimo de 2 operarios para el manejo de la manguera de vertido, para evitar golpes
inesperados.

Los operarios que no intervengan, no deberan permanecer en la zona de vertido del hormigon.

Se colocaran calzos de inmovilizacidn en las ruedas y gatos estabilizadores, antes del inicio del bombeo del
hormigon

Queda prohibido continuar con el trabajo de la bomba en caso de averia.

La motobomba y los tubos de impulsion se limpiaran al terminar el hormigonado.

Evitar el riesgo de vuelco o de contacto con lineas eléctricas aéreas, plegando la pluma en posicién de
transporte en caso de desplazamiento.

Se apoyara la motobomba sobre superficies firmes y horizontales, utilizando elementos auxiliares para
aumentar la superficie de apoyo.

1.7.4 Vibrador

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmdviles
Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas

Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto
286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas
como el empleo de protectores auditivos.

La alimentacion eléctrica de la herramienta permanecera siempre aislada.

Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.

El valor de exposicidn diaria normalizado a vibraciones mecanicas al sistema manobrazo para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superara 2,5 m/s2, siendo el valor limite de 5 m/s2.
La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Equipos de protecciéon colectiva

El vibrado del hormigén se realizara desde plataformas de trabajo seguras. En ningin momento el operario
permanecera sobre el encofrado.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos
Guantes contra cortes y vibraciones

Vicent Bertran Ahicart - ARQUITECTO Pagina 35



Proyecto Basico y de Ejecucion.
Rehabilitacion del edificio “La Casilla” para centro de informacion

VISAT 06/09/2019

turistica del Penyagolosa - Atzeneta del Maestrat. Arquitectes signants:

IV. Estudio Basico de Seguridad y Salud

11144 - Vicent Bertran Ahicart

CTAC

Doc. 358784 - Pag. 316 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Llei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

1.7.5 Herramientas Eléctricas Ligeras

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Quemaduras

Medidas preventivas

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

El uso de las herramientas estara restringido solo a personas autorizadas.

Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo.

No retirar las protecciones de las partes méviles de la herramienta disefiadas por el fabricante.

Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.

Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.

Cuando se averie la herramienta, se colocara la sefial "No conectar, maquina averiada" y sera retirada por la
misma persona que la instald.

Las transmisiones se protegeran con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metalica.

En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos.

Las herramientas se mantendran en buenas condiciones

Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.

Las clavijas y los cables eléctricos estaran en perfecto estado y seran adecuados.

Las herramientas eléctricas no se podran usar con manos o pies mojados.

Estaran apagadas mientras no se estén utilizando.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto
286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas
como el empleo de protectores auditivos.

Equipos de proteccion colectiva

La alimentacion de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes
humedos, se realizara conectandola a transformadores a 24 v.

Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra.

Dispondran de toma de tierra, excepto las herramientas portatiles con doble aislamiento.

La instalacion dispondréa de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturdn portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada
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1.8. MANIPULACION de SUSTANCIAS PELIGROSAS

Riesgos

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutaneas
Incendios

Explosiones

Quemaduras

Intoxicacion

Medidas preventivas

Durante la manipulacién de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construccion,
deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si o con otras sustancias no
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre si o
incompatibles. Asi mismo, se dispondran alejadas de transito de personas o maquinaria, convenientemente
sefalizadas y en zonas de acceso restringido.

Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacion e iluminacién adecuadas, estaran
cubiertas, cerradas con llave y se mantendran ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir
vapores inflamables, dispondran de luminaria antideflagrante.

Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sitio aislado
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.

Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas careceran de sumideros por los que puedan
evacuarse eventuales fugas o derrames.

Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con
referencia expresa a: identificacion de producto, composiciéon, datos responsable comercializacion,
pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan
como manipular el producto e informacion toxicologica. El almacenaje se realizara lo mas proximo al suelo
posible para evitar caidas, se mantendran con un stock minimo y si fuera necesario contaran con cubeta de
retencion.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas liquidas se dispondra de arena u otro absorbente para
caso de derrame.

Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contaran con la necesaria formacién e informacion.
La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstéculos y limpia de residuos.

Equipos de protecciéon colectiva

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de extintor quimico y de CO2.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Gafas antipolvo

Mascarillas contra gases y vapores

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada
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1.9. AUTOPROTECCION y EMERGENCIA

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales el contratista
debera adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en practica estas medidas y comprobando
periédicamente su correcto funcionamiento. El citado personal debera poseer la formacioén necesaria, ser suficiente
en numero y disponer del material adecuado.

Evacuacion

e En todo momento estara presente en obra un responsable de emergencias que sera encargado de dar la
alarma, asegurarse de la correcta evacuacion de la obra para lo que tendra conocimiento del personal
presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los
heridos. También asumira la revisién periodica de las vias de evacuacidén asegurando que se mantengan
expeditas. Dicho responsable contara con formacién suficiente en primeros auxilios e instruccion en
emergencias.

e Existira en obra un punto de reunién al que acudiran todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho
punto quedara suficientemente sefalizado y sera conocido por todos los trabajadores.

e Enlugar destacado de la obra se dispondra sefializacion en que se indiquen las medidas que han de adoptar
los trabajadores en caso de emergencia.

e Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas, debidamente sefializadas y
desembocaran en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado.

Proteccion contra incendios

e Laobradispondra de tomas de agua con mangueras para la extincion de pequefos conatos de incendio en la
obra. Tendran facil y rdpido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los
locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios segun lo especificado
en la identificacion de riesgos de este mismo documento.

e Queda expresamente prohibido la realizacion de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.

e Enlos puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalaran extintores portatiles con agente extintor acorde
con el tipo de fuego previsible. En la especificacion de medidas preventivas de este mismo documento se
sefalan las circunstancias que requieren de extintor.

e En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedara prohibido fumar. Para
evitarlo se instalaran carteles de advertencia en los accesos.

e Se dispondran extintores de polvo quimico en cada una de las casetas de obra y préximo a las zonas de
acopio. También se contara con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra.

Primeros auxilios

En lugar visible de la obra se dispondra el cartel con los teléfonos de urgencias.

El centro sanitario mas proximo a la obra al que se evacuaran los heridos es: Centro de salud de Atzeneta del
Maestrat.

e Laevacuacion de heridos a los centros sanitarios se realizara exclusivamente en ambulancia y sera llevado a
cabo por personal especializado. Tan soélo heridos leves podran trasladarse por otros medios siempre que asi
lo disponga el responsable de emergencias de la obra.

e La obra dispondra de un botiquin portatil debidamente equipado para la realizaciéon de los primeros auxilios
que contenga como minimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidrdfilo,
venda, esparadrapo, apositos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

e El material de primeros auxilios se revisara periédicamente por el responsable de emergencias y se ira
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.
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1.10. PROCEDIMIENTO COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de
Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales, se requiere un
sistema eficaz de coordinacidon empresarial en materia de prevencion de riesgos laborales en los supuestos de
concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.

Para satisfacer las necesidades de coordinacion antes expuestas se plantean las siguientes medidas:

e Los recursos preventivos de la obra asumiran la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de la
coordinacion de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra.

e Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista
principal pondra en su conocimiento lo dispuesto en la documentacién preventiva de la obra y las medidas de
coordinaciéon empresarial.

e El contratista principal asumira la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de
las empresas concurrentes de la informacion en materia preventiva y de coordinacion de actividades que sean
de su incumbencia.

e Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habran difundido de
manera suficiente las instrucciones de caracter preventivo y de coordinacion empresarial, procedimientos y
protocolos de actuacion a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los
responsables preventivos de las diferentes empresas y en ultima instancia en el contratista principal.

1.11. CONTROL de ACCESOS a la OBRA

El contratista principal pondra en practica un procedimiento de control de accesos tanto de vehiculos como de
personas a la obra de manera que quede garantizado que soélo personas autorizadas puedan acceder a la misma.

Sera el coordinador en la aprobacién preceptiva del plan quien valide el control disefiado.

A continuacion se establecen los principios basicos de control entre los que se contemplan las siguientes medidas:

e El contratista designara a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto funcionamiento
del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designara sustituto competente de
manera que en ningun momento quede desatendido este control.

e Enlos accesos a la obra se situaran carteles sefializadores, conforme al Real Decreto 485/1997 sefializacion
de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibicién de acceso de personas no autorizadas y de las
condiciones establecidas para la obra para la obtencion de autorizacion.

e Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedara totalmente
cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.

e El contratista garantizara, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se
encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracion social y sanitaria y dispone de la formacién
apropiada derivada de la Ley de Prevencion de Riesgos, Convenio de aplicacion y resto de normativa del
sector.

1.12. VALORACION MEDIDAS PREVENTIVAS

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecucién de
la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de proteccién colectiva y equipos de proteccion
individual previstos en este Estudio Basico de Seguridad y Salud, los més convenientes para conseguir un nivel de
riesgo en el peor de los casos tolerable.
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1.13. CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccion en el lugar de
la obra.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado
cumplimiento entre las que cabe destacar:

Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos.
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y Libre Circulacion
Intracomunitaria de los Equipos de Proteccién Individual.

Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacion.

Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes
biolégicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de los
EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccién de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con
los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones
complementarias.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion referente a gruas torre
para obra u otras aplicaciones.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de seguridad y salud para el
uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y Real Decreto 1109/2007 que la
desarrolla.

Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las
maquinas.

Resolucion de 28 de febrero de 2012 de la Direcciéon General de Empleo que registra y publica el V Convenio Colectivo
General del Sector de la Construccion.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacién y entrada en vigor hayan sufrido

modificaciones, correccion de errores o actualizaciones por disposiciones mas recientes, se quedara a lo dispuesto
en estas Ultimas.

Atzeneta del Maestrat, a 2 de septiembre de 2019

Arqg. Vicent Bertran Ahicart
(n° 11.144 COACV)
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AO01 Situacion y Emplazamiento
A02 Servicios Urbanisticos
A03.1 Estado Actual: Distribucién, Cotas y Superficies planta baja.
A03.2 Estado Actual: Distribucion, Cotas y Superficies planta primera.
A04 Estado Actual y reformado: Cubierta
A05.1 Estado Actual: Alzado Ctra. Castelld
A05.2 Estado Actual: Alzado a patio interior
A06 Estado Actual: SL- Seccidn longitudinal
A07 Estado Reformado: Distribucion, cotas y superficies planta baja
A08.1 Estado Reformado: Alzado Ctra. Castello
A08.2 Estado Reformado: Alzado a patio interior
A09 Estado Reformado: SL -Seccién longitudinal
A10 Estado Reformado: Justificaciéon y cumplimiento del DB SI
A11 Estado Reformado: Justificacion y cumplimiento normativa de accesibilidad
A12.1 Estado Reformado: Carpinteria exterior
A12.2 Estado Reformado: Carpinteria interior
EO1 Forjado y jacenas 1
101 Estado Reformado: Instalacion de saneamiento
102 Estado Reformado: Instalacion de electricidad y telecomunicaciones
103 Estado Reformado: Instalacion de fontaneria y ventilacion
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CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA ESTANCIA SUP. UTIL (") __|SUP. CONSTR
Parciales Totales (m?)
PLANTA BAJA Acceso 12,60
Cocina 9,10
Comedor 12,90
Estar 22,55
Almacén 01 15,60
Almacén 02 15,10
Paso 01 10,10
Paso 02 7,55
Escalera 4,00
Trastero 17,20
Barios femeninos 23,00
Bafios masculinos 23,30
Bafio adaptado 6,10
Distribuidor 4,80
Almacén 03 68,00
251,90 302,70
Total Planta Baja 251,90 302,70
PLANTA PRIMERA |Sala diafana 01 25,95
Sala diafana 02 22,95
Sala diafana 03 56,65
Escalera 01 4,00
Sala diafana 04 63,00
172,55 222,25
Total Planta 12 172,55 222,25
TOTAL SUPERFICIE TOTAL 424,45 524,95
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Comedor 12,90
Estar 22,55
Almacén 01 15,60
Almacén 02 15,10
Paso 01 10,10
Paso 02 7,55
Escalera 4,00
Trastero 17,20
Barios femeninos 23,00
Bafios masculinos 23,30
Bafio adaptado 6,10
Distribuidor 4,80
Almacén 03 68,00
251,90 302,70
Total Planta Baja 251,90 302,70
PLANTA PRIMERA |Sala diafana 01 25,95
Sala diafana 02 22,95
Sala diafana 03 56,65
Escalera 01 4,00
Sala diafana 04 63,00
172,55 222,25
Total Planta 12 172,55 222,25
TOTAL SUPERFICIE TOTAL 424,45 524,95
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ZADO A PATIO INTERIOR Septiembre de 2019

N° PLANO:

>
>

AQ05.2

+

Fdo. Vicent Bertran Ahicart
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AUTOR:

Vicent Bertran Ahicart
ARQUITECTO. Colegiado 11144.

PLANTA CUBIERTA PLANTA PRIMERA PLANTA BAJA

Masia Cholito n°8 A
12194 Vall d'Alba
(Castellon)

Telf. 655 540 947
vbertran@ctac.es

VICENT BERTRAN
ARQUITECTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:
REHABILITACION DE EDIFICIO "LA
CASILLA" PARA CENTRO DE
INFORMACION TURISTICA DEL

PENYAGOLOSA-ATZENETA DEL
MAESTRAT.

VA PROMOTORES:
Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat

3,13

8
\
1,79
1,00 —~

SITUACION:
Ctra. Castelldn s/n .Poligono 5 Parcela 126
Atzeneta del Maestrat - CP: 12132 (Castelld)

REFERENCIA CATASTRAL:
001710200YK45E0001QlI

SUSTITUYE:
DESCRIPCION DEL PLANO:
ESTADO ACTUAL:

SL-SECCION LONGITUDINAL

3,02
2,80

2,50

ESCALA:
1/50

FECHA:
Septiembre de 2019

+0,00 N° PLANO:

AQ06

gy

SL - SECCION LONGITUDINAL

Fdo. Vicent Bertran Ahicart




Superficie INTERVENCION CUADRO DE SUPERFICIES

SUP. CONSTR (m?) PLANTA ESTANCIA SUP. UTIL (m*) __|SUP. COZNSTR
Planta baja 14755 Parciales Totales (m?)
NO AFECTADO POR Planta 12 0,00 PLANTA BAJA Recepcion 11,30
LAITERVENGION 74, Sala de exposiciones 39,55
TOTAL SUPERFICIE CONSTRIUDA 147,55 Sala de reuniones 22,55
/ — Almacén 01 6,75
NO AFECTADO POR' b : N ] Archivo 14,70
) % i Aseo accesible 6,50
Paso 01 4,05
Escalera 01 4,00
Trastero 17,20
Barios femeninos 23,00
Bafios masculinos 23,30
Bafio adaptado 6,10
Distribuidor 4,80
Almacén 02 68,00

251,80 302,70
N Total Planta Baja 251,80 302,70
PLANTA PRIMERA |[Sala diafana 01 25,95
@ Sala diafana 02 22,95
[ S Sala diafana 03 56,65
Escalera 01 4,00
1,50 / 1,00 / 1,50 ‘ Sala diafana 04 63,00

4,00

172,55 222,25
Total Planta 12 172,55 222,25
TOTAL SUPERFICIE TOTAL 424,35 524,95

2,86

4,00

Il
//,’ L \ Ii i Ai 2019/1097-1

|| VISAT ' 06/09/2019

‘(:{ Arquitectes signants:
—

11144 - Vicent Bertran Ahicart
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|

Bafhos masculinos
23,30 m? i

Sala de reuniones
Vs — ™ 22,95 m?2

Sala de exposicion
39,55 m?

2,01

/—1,00

3,02

20,00 AUTOR:

Vicent Bertran Ahicart
ARQUITECTO. Colegiado 11144.

XS

e > I <
B D% S i N / NO AFECTADO POR LA
SN % ITERVENCION

1,50 7

T Masia Cholito n°8 A
~l - - 12194 Vall d'Alba
+0.26 (Castellon)

T Telf. 655 540 947
vbertran@ctac.es

VN
oo
N
)\
[ oo
XA
V7
| of0
N4

12,71
1N

Bafio adaptado fy | Distribuidor ‘

: 6,10 m? R 4,80 m? S pte. 10%
Almacén 02 = R ./\;_pte 100
68,00 m? T\

O
I (/,—:\jﬁ
|

2,26 ‘c‘ \o\ ! 2,09 Vi /

2,70
1,52
2,02

\ VICENT BERTRAN
// \\ ARQUITECTO

/ \ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:

A REHABILITACION DE EDIFICIO "LA
5 e CASILLA" PARA CENTRO DE
Ve \w’ INFORMACION TURISTICA DEL

/ \ PENYAGOLOSA-ATZENETA DEL
MAESTRAT.

= / \ PROMOTORES:
\ Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat

1,60

o‘\o]
N

70
S| \\
N

VZal
\/

Paso 01

Aseo accesible 4,05 m?

6,50 m?

1,00 —~

Barios femeninos
23,00 m?

AUANAN SN

S\
e

\\ Y
\—

2,94

V4
7
-

AN

Recepcion J SITUACION:
11,30 m? H = Ctra. Castellon s/n .Poligono 5 Parcela 126
|| Atzeneta del Maestrat - CP: 12132 (Castell6)

| REFERENCIA CATASTRAL:
4,00 1 001710200YK45E0001QI

SUSTITUYE:
DESCRIPCION DEL PLANO:
ESTADO REFORMADO.:
DISTRIBUCION, COTAS Y
SUPERFICIES. PLANTA BAJA.
ESCALA:

1/50

FECHA:
,,,,, Septiembre de 2019

| N° PLANO: AO 7
i

PLANTA BAJA \-

Fdo. Vicent Bertran Ahicart

2,38

"\

5,77

e

2/

|
[ 2| NI | [ |

Archivo
14,70 m?

2,86

Trastero
17,20 m?

2,91

Almacén
6,75 m?

4,00
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AUTOR:

Vicent Bertran Ahicart
ARQUITECTO. Colegiado 11144.

Masia Cholito n°8 A
12194 Vall d'Alba

(Castellon)

Telf. 655 540 947

t J t J t J vbertran@ctac.es

VICENT BERTRAN
ARQUITECTO

C 7 C P, C D, PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:

REHABILITACION DE EDIFICIO "LA

CASILLA" PARA CENTRO DE
INFORMACION TURISTICA DEL

PENYAGOLOSA - ATZENETA DEL

MAESTRAT.

PROMOTORES:

t J t J t J Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat

SITUACION:
Ctra. Castellon s/n .Poligono 5 Parcela 126

Atzeneta del Maestrat - CP: 12132 (Castelld)

REFERENCIA CATASTRAL:
001710200YK45E0001QlI

| | E | | SUSTITUYE:
C P, C D DESCRIPCION DEL PLANO:

ESTADO REFORMADO: ALZADO

CTRA. CASTELLO

g L ESCALA:
DHH TT 1T T TTTT TTTT T T TTTT TTTT 11T TTTT TT 1T T TTTT 117 1/50
R e el I e I e T =S

LLO FECHA:
Septiembre de 2019

N° PLANO:

AQ08.1

+

Fdo. Vicent Bertran Ahicart
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AUTOR:

Vicent Bertran Ahicart
ARQUITECTO. Colegiado 11144,

Masia Cholito n°8 A

12194 Vall d'Alba
(Castellon)

Telf. 655 540 947

vbertran@ctac.es

VICENT BERTRAN

ARQUITECTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:
C P, C P, C P REHABILITACION DE EDIFICIO "LA

CASILLA" PARA CENTRO DE

INFORMACION TURISTICA DEL
PENYAGOLOSA - ATZENETA DEL

MAESTRAT.

PROMOTORES:

Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat

SITUACION:
Ctra. Castellon s/n .Poligono 5 Parcela 126
Atzeneta del Maestrat - CP: 12132 (Castelld)

REFERENCIA CATASTRAL:
001710200YK45E0001QI

SUSTITUYE:

DESCRIPCION DEL PLANO:

ESTADO REFORMADO: ALZADO A
PATIO INTERIOR

ESCALA:
1/50

T e e T e T e e e e e e e FECHA:
ALZADO A PATIO INTERIOR Septiembre de 2019
N° PLANO:

AQ08.2

+

Fdo. Vicent Bertran Ahicart
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AUTOR:

Vicent Bertran Ahicart
ARQUITECTO. Colegiado 11144,

PLANTA BAJA

Masia Cholito n°8 A
12194 Vall d'Alba

(Castellon)
Telf. 655 540 947
vbertran@ctac.es
,,,,,,,,,
7,72
VICENT BERTRAN
ARQUITECTO
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:
o REHABILITACION DE EDIFICIO "LA
NO AFECTADO POR CASILLA" PARA CENTRO DE
LA ITERVENCION INFORMACION TURISTICA DEL
* PENYAGOLOSA - ATZENETA DEL
MAESTRAT.
441 PROMOTORES:
= R Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat
,,,,,,,,,
o~ 4,16
= SITUACION:

Ctra. Castellon s/n .Poligono 5 Parcela 126
Atzeneta del Maestrat - CP: 12132 (Castelld)

REFERENCIA CATASTRAL:
ey & 001710200YK45E0001QlI
i SUSTITUYE:

DESCRIPCION DEL PLANO:
ESTADO REFORMADO:

SL -SECCION LONGITUDINAL

S D

3,88

3,00

ESCALA:
1/50

FECHA:
Septiembre de 2019

N° PLANO:

0,26

—— A09

T

SL - SECCION LONGITUDINAL Fdo. Vicent Bertran Ahicart




NO AFECTADO POR LA
ITERVENCION

4

'Aseo accesible

A 12,50m

iﬁ
E=E ¢

( )
|

|
\ )
==

Recepcion

O~

PLANTA BAJA

RS

ESPACIO EXTERIOR
SEGURO

/| pte:10%

Leyenda de Seguridad en caso de incendio (CTE DB SI)

Ocupacion

[ ] Origen de evacuacion

E. 8,85m Longitud recorrido de evacuacion

—[>— Recorrido de evacuacion.

®  cxtintor de eficacia 21A-113B sefalizado conforme UNE 23033-1
Sefial cuadrada o rectangular. Fondo rojo. Simbolo blanco
Se utilizara para indicar la ubicacién del extintor portatil y se
situard inmediatamente proxima al mismo.

Luminaria alumbrado de emergencia ( Sefalizacién
medios de evacuacion)

M\
[\
[ s\

\
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AUTOR:

Vicent Bertran Ahicart
ARQUITECTO. Colegiado 11144,

Masia Cholito n°8 A
12194 Vall d'Alba
(Castellon)

Telf. 655 540 947
vbertran@ctac.es

VICENT BERTRAN
ARQUITECTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:
REHABILITACION DE EDIFICIO "LA
CASILLA" PARA CENTRO DE
INFORMACION TURISTICA DEL

PENYAGOLOSA - ATZENETA DEL
MAESTRAT.

PROMOTORES:
Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat

SITUACION:
Ctra. Castellon s/n .Poligono 5 Parcela 126
Atzeneta del Maestrat - CP: 12132 (Castelld)

REFERENCIA CATASTRAL:
001710200YK45E0001QlI

SUSTITUYE:

DESCRIPCION DEL PLANO:

ESTADO REFORMADO:
JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO

DB-SI.
ESCALA:
1/75

FECHA:
Septiembre de 2019

N° PLANO:

Al10

Fdo. Vicent Bertran Ahicart
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Decreto 39/2004 ,por el que se desarrolla la Ley 1/1998
en materia de accesibilidad en la edificacién de publica
concurrencia y en el medio urbano.

L]
D Servicios higiénicos E 1:50
L]

ﬁ AUTOR:
, L Vicent Bertran Ahicart

ARQUITECTO. Colegiado 11144.

Masia Cholito n°8 A
12194 Vall d'Alba
77, %% (Castellon)

Telf. 655 540 947
vbertran@ctac.es

Sala de exposicion

/—1,00 —
|

. TADO POR LA
RVENCION

Aseo accesible VICENT BERTRAN
ARQUITECTO

Aparatos sanitarios accesibles PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:
Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)em. Sin pedestal

" il el o spner =5 REHABILITACION DE EDIFICIO "LA

Espacio de transferencia lateral de anchura z80cm y =75cm de fonfo hasta el

Inadoro " borde del inodoro. En uso publico, espacio de transferencia a ambos lados. CAS I LLA" PARA CENTRO DE

Altura del asiento entre 45-50 cm

Baressespore _ INFORMACION TURISTICA DEL
Faciles de asir, seccién circular de diametro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm P E NYAG O LOSA _ ATZEN ETA D E L

Lavabo

/080

Pto. atencién

Fijacion y soporte, soportan una fuerza de 1kN en cualquier direccion. MAESTRAT .
HEEE@ Barras - See s;tlfla_nua gna ::-t:ra entre 70-75 cm
( ) horizontales - gur: abgantibrlje_glgs del lado de la transferencia PROMOTORES
.. %&‘ H En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 85-70 cm Ayuntam|ento de Atzeneta del Maestrat
Recepcion
A =] Mecanismos y accesorios
|| Gieta sutomatin dotads o un Sistera dé deleccon g6 presencis o manul de oo monomando
=0 Eon p_alanlci:a alzlﬁa';dadde_ ti?o_ geLuTtoIC)gi_co. %I%aunce hoﬁzon_taltdzlsdﬁ astienllo ﬂi()cm1 o sobre | SlTUAClON
. et RIS T e e e Ctra. Castellon s/n .Poligono 5 Parcela 126
Archivo ST e AT Atzeneta del Maestrat - CP: 12132 (Castelld)
REFERENCIA CATASTRAL:
001710200YK45E0001QI
SUSTITUYE:
DESCRIPCION DEL PLANO:
ESTADO REFORMADO:
JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO
NORMATIVA ACCESIBILIDAD
PLANTA BAJA E/?gALA: 1/50
FECHA:
Septiembre de 2019
N° PLANO:

All

Fdo. Vicent Bertran Ahicart




CARPINTERIA EXTERIOR

ALZADO

CcODIGO

DESCRIPCION

UBICACION / UNIDADES

PERSIANA

2,75

7 0,50 7

2,25

/
7

1,52 7

FlJo

FlJo

PE

Puerta de entrada de
27501520 mm de una hoja
practicable de 92x220 cm
de luz y paso,con
entablado vertical de
tablas de madera maciza
de iroko. Con fijo superior y
lateral de vidrio de
seguridad 4.4+12+4

ubs

P. BAJA

1uU

P. PRIMERA

TOTAL

V)

NO

2,75

/A—1,00 —~

FlJ0 FlJ0

7 0,50 7

2,25

PT

Puerta de 2750x1000 mm
de una hoja practicable de
92 x220 cm, con entablado
de madera maciza de
iroko. Con fijo superior de
vidrio de seguridad
4.4+12+4

ubsS

P. BAJA

2U

P. PRIMERA

TOTAL

2U

NO

1,70

Vi
7

/— 0,80

A—112 —

Cota de pavimento

V1

Ventana de madera de
iroko 1120x1700 mm.,
formada por dos hojas
practicables, una
oscilobatiente. Con vidrios
4+16+6. Con
contraventanas interiores.

ubs

P. BAJA

4U

P. PRIMERA

NO

TOTAL

4U

PLANTA BAJA

2019/1097-1
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AUTOR:

Vicent Bertran Ahicart
ARQUITECTO. Colegiado 11144.

Masia Cholito n°8 A
12194 Vall d'Alba
(Castelldn)

Telf. 655 540 947
vbertran@ctac.es

PLANTA PRIMERA

VICENT BERTRAN
ARQUITECTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:
REHABILITACION DE EDIFICIO "LA
CASILLA" PARA CENTRO DE
INFORMACION TURISTICA DEL
PENYAGOLOSA-ATZENETA DEL
MAESTRAT.

PROMOTORES:
Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat

SITUACION:
Ctra. Castellén s/n .Poligono 5 Parcela 123
Atzeneta del Maestrat - CP: 12132 (Castell6)

REFERENCIA CATASTRAL:
001710200YK45E0001Ql

SUSTITUYE:

DESCRIPCION DEL PLANO:
ESTADO REFORMADO:
CARPINTERIA EXTERIOR

ESCALA:
1/50

FECHA:
Septiembre de 2019

N° PLANO:

Al2.1

-+

Fdo. Vicent Bertran Ahicart




- i E i : 2019/1097-1
CARPINTERIA INTERIOR TA

ALZADO CcODIGO DESCRIPCION DIMENSION (MM) UBICACION / UNIDADES VACIO DE OBRA | PREMARCO AY!%AT 06/09/2019
L o83y TOTAL PARCIAL TOTAL| 1ZQDA.| DCHA. YaYBika =
N Puerta de madera P. BAJA 1U 1U
maciza de roble P. PRIMERA LA s LR R
p1 | Pparainterior de unajo2sx2150 | fovann 925x2150 | 110/140
—=| 3 hoja batiente de

825x2100 mm.

TOTAL 1U 1U AUTOR: _
Vicent Bertran Ahicart
N ARQUITECTO. Colegiado 11144.
TOTAL PARCIAL TOTAL | IZQDA.| DCHA.
08—~ 2 Masia Cholito n°8 A
\ Puerta de madera P. BAJA 20| 1U| 1U 12194 Vall d'Alba
\ maciza de roble P. PRIMERA ‘f?f?!—,'?,”s’m o
. . _ elr.
h P2 para interior de una|1025x2150 Q%JQESB'ENTE - 1025x2150 110/ 140 vbertran@ctac.es
- 3 hoja batiente de

925x2100 mm.

TOTAL 2U 1U 1U
N VICENT BERTRAN
ARQUITECTO
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:
Puertas de madera: Puertas de madera con hoja de 35mm de grosor y tapajuntas de seccion rectangular. - "
REHABILITACION DE EDIFICIO "LA
Las manetas, tiradores y bisagras seran de aluminio anodizado o cromadas. CASILLA" PARA CENTRO DE
e — INFORMACION TURISTICA DEL
— P — PENYAGOLOSA-ATZENETA DEL
A , - MAESTRAT.
1 @| 0 |>§,>¥ s PARA HOJAS DE 2030 mm DE ALTURA COTAS PARA HOJA ENRASADA
T i | | ® 9 LUZ DE PREMARCO 2065 mm HOJA A B c PROMOTORES:
f=a—ar A4 02 028 e o Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat
A= LUZ ENTRE GALCES 725 728 67 775
f—7— B= MEDIDA EXTERIOR DEL CONJUNTO 825 828 867 875
R C= MEDIDA LUZ PREMARCO 925 928 967 975 SITUACION:
B Ctra. Castellon s/n .Poligono 5 Parcela 123
C Atzeneta del Maestrat - CP: 12132 (Castelld)
REFERENCIA CATASTRAL:
001710200YK45E0001QI
SUSTITUYE:

DESCRIPCION DEL PLANO:

ESTADO REFORMADO:
CARPINTERIA INTERIOR

ESCALA:
1/50

FECHA:
Septiembre de 2019

N° PLANO:

Al2.2

-+

Fdo. Vicent Bertran Ahicart

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA




FORJADO 1

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

CARATERISTICAS DEL FORJADO

CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA

Vigueta PRETENSADA

Unidireccional, canto de 27 cm. (22 +5)
Intereje: 70 cm

Bovedillas de hormigén tipo 22 cm
Ancho de nervio 12 cm

Armadura de reparto 20x20 @ 5 mm

TIPO DE ESTRUCTURA Y VIDA UTIL (Art. 5°)

Edificios de viviendas u oficinas y estructuras de ingenieria civil (no maritimas) de
repercusion econémica baja o media

VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA (Art. 5°)

50 afios

CONTROL DE EJECUCION (Art. 92.3)
TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO

Normal

0,2 MPa (2,00 Kp/cm?) - Estimacion

CARACTERISTICAS DEL HORMIGON

SE-AE: ACCIONES

F

Pdrtico 1

TERMICA

En los edificios habituales con elementos
estructurales de hormigén y acero, puede

32° de la instruccioén.

- Distintivo de calid

d con recor

prescindirse de la accion térmica siempre que se
dispongan juntas de dilatacion, siempres sobre
rasante, de forma que los elementos continuos no

- Ensayo de comprobacion durante la recepcion
- Suministros de menos de 300 t

superen los 40 m. En los casos en los que no se
cumpla esta condicién, la accién térmica sobre la

estructura debera tenerse en cuenta.

- Division del o en lotes de 40t,
- Suministos iguales o superiores a 300 t
- Division del inistro en lotes de 40 t, t d

lo dos probetas para ensayar

cuatro probetas para ensayar

PESO PROPIO Y SOBRECARGAS ELEMENTOS TIPO DE CONSISTENCIA| NIVEL DE COEFICIENTES (Art. 15.3) [RECUBRIMIENTO (Art. 37.2.4)|
Peso propio del forjado: 3,50 KN/m? ESTRUCTURALES HORMIGON |ASENTAMIENTO| CONTROL Persistente | Accidental Minimo Nominal
Solado: 1,00 KN/m2 | TODA LA OBRA HA-25/B/20/11b Blanda (3-5) Estadistico 1,50 1,30 225 mm 235 mm
Tabiqueria: 1,00 KN/m? CIMENTACION Y MUROS(l) HA-25/B/20/1lb Blanda (3-5) Estadistico 1,50 1,30 225 mm 235 mm
Sobrecargade uso: 200 KN/m? | PILARES HA-25/B/20/1lb Blanda (3-5) Estadistico 1,50 1,30 225 mm 235 mm
------ KN/m? | JACENAS HA-25/B/20/1Ib Blanda (3-5) Estadistico 1,50 1,30 225 mm 235 mm
------ KN/m? | LOSAS Y FORJADOS HA-25/B/20/I1b Blanda (3-5) Estadistico 1,50 1,30 225 mm 235 mm
TOTAL: 7,50 KN/m* | (1) Para piezas hormigonadas sobre el terreno el recubrimiento minimo es de 70 mm (Art. 37.2.4.1)
SISMO CARACTERISTICAS DEL ACERO
Tipo de estructura: Muro de carga ELEMENTOS ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS (Art. 32) COEFICIENTES (Art. 15.3)
Coeficiente C del terreno: 1,05 ESTRUCTURALES Barras y rollos de acero corrugado Alambres corrugados y lisos Persistente Accidental
Aceleracion sismica municipio: <0,04 TODA LA OBRA B 500 SD Con marcado CE B500T Con marcado CE 1,15 1,00
Coeficiente sismico: 0,12 CIMENTACION Y MUROS
VIENTO PILARES
pndo del edificio en direcion viento: - m JACENAS
Fondo del edificio: ... m LOSAS Y FORJADOS
Presién mas succion: ... KN/m? Cuando la conformidad del acero disponga de marcado CE, se comprobara mediante la verificacion documental que los valores

declarados en los documentos permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo

Si no dispone de marcado CE debera actuarse conforme a lo establecido en el articulo 87° Control del acero para establecer la
conformidad del mismo tal y como se indica en el articulo 88.5.2:
iento oficial en vigor, conforme se establece en el ANEJO 19°

DISPOSICION DE SEPARADORES (Art. 69.8.2)

ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, zapatas y losas de Emparrillado inferior 50 @ 6100 cm
cimentacién, etc.) Emparrillado superior 500 6 50 cm
Cada emparrillado 500 650 cm

Muros

Separacion emparrillados 100 cm
Vigas o 100cm

0

Soportes( ) 100 @ 6 200 cm

)

@ Diametro de la armadura a la que se acople el separador.

Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes,
acoplados alos cercos o estribos.

Tabla de caracteristicas de forjados de viguetas (Grupo 1)

Forjado 1

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: PREVALESA DITECO T18

Tipo de bovedilla: De hormigon

Canto del forjado: 27 = 22 + 5 (cm)

Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)

Hormigén obra: HA-25, Yc=1.5

Hormigones viguetas: HA-40, Yc=1.5

Acero pretensar: Y 1860 C

Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 0.342 t/m2 (simple) y 0.387 t/m2 (doble)

Nota 1: El fabricante indicara los apuntalados necesarios y

la separacién entre sopandas.

Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.

Replanteo

(m x kp/m)

Hormigén: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15
Mf: Momento flector de calculo por metro de ancho

V: Cortante de calculo por metro de ancho (kp/m)
Escala: 1:50

Muro de carga existente de mamposteria ordinaria -

A Iy

Y 4 L]
Portico 2 mE
L
25
° Forjado 1
1210 (150) 1210 (150) Despiece de vigas
Hormigon: HA-25, Yc=1.5
2310 (510)
Acero en barras: B500 S, Ys=1.15
25x27 H . —_
Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15
R T
20 [ Escala pérticos 1:50
Escala secciones 1:50
l 2012 (526) \ Escala huecos 1:50
) 24x1e@6 c/17 )
50 400 50
RULLLBEBIBBHBBBIBIIUIUEBUISIS
Muro de carga existente de mamposterfa ordinariag
\ A IIIIIImmNnmu \
= & X 5 w3 3 3 5 2 BO B2 ] 3 B 23 Wi & & 4
(2] ©o n mn - mn n mn n n mn mn n mn Al n n © qg
i ¥ 7 ¥ |7 i i i i ) ¥ ¥ 7 ¥ |l 7 ¥ IV\
> > > > - 1lke > > > > Escalera Ex|stente de béveda > > > > 1l ke > > T
Q tabicdda a mantener. Q N
+ v D G+ . D
g g s
N\
© . o < < T ~ ™~ ~ < < < o o ™ ©o| oo g
) < ~ N~ N~ ~ ~ [ N < L ™ o @ ) ® ~ ™S o b By
< 0 10 0 0 10 ) 0 ©| g © 0 0 1) 0 ) sl ™ £
— — — — — — — — = < i — — — — — — =8 IR
1 I 1 I I 1 I " n ) 1o 1 I 1 I I 1 n n e
= = = = = = = = = = = = = = = = S b g
I\
N
2
5
NEZEN
NN
g g \ £
2 -— o 2 L8
<]— s —{> o o <}— ‘ = 3,28 —L\ NEN
2,60 1 G 3 g 5 NER
3 > 2 ] — |2 3 ) 8 3 hw T 3 3 B 8 — |8 g 3 E\\\Y\
N N & g o8 & g & & ‘0 ‘0 g g & g ol & & N AN
{ L { L D8I { L { { Bllq QB3 L L <] @ gl ! i R
(\Q N N
N R ,’’g
N\ Muro de carga existenterdemamposteria ordinaria \\ \\ \ \ \ \\ \ \\ \
NN NN \\\\\\ A R \
~ © < © o — [y} ™ © mn LD — 0 N [o9] © © < (2] (o2} ©
~ o0 n mn ©o [ © N~ o © © ~ o © wn n wn < N wn
< wn n n n n n n © o Al - o © n n n wn wn n <
9 9 9 9 9 9 9 9 9 q NI q 0 9 9 9 9 9 9 9
> > > > > > > > > > E > > > > > > > > > >
S N\
+ . $
\
N
AR ) o o) ol N ™ 0 < N~ To) © < 1o o o o ~ N~ © | ~
=R Il o © ~ ~ ~ N~ @ 0 ® o ~ 0 o) ® s ~ © N 0|8
N ) 0 0 0 0 0 0 0 ©| o H ) © 0 0 0 ) rs) 0 o< \
S\ - i i — i i - i - i N - i i i i - i i —Q
N2 I I " I " " I 1 I I 1 I 1 1 I " I I " < \
N — — — — — — — — — — — — 4 e — — — — — w1
§ §_§ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = > - \
\ ©
N E
N
N
NN
N \
Ls A \
5
8 - ~ -+ N\
NER 1)
=0 -
\ ~ 0 o © < < — — © o -— [32] © N © © [o9] o n n ~ \
< 9] ~ © © © © n — wn © < N n © © ~ N~ (o] ©
g i 4 8 5 5 8 5 g 5 %llE 5 i 5 & g & & 3 g
> > > > > > > > s > QS > > > > > > > > >
\‘Q i A

2019/1097-1

CTAC

VISAT 06/09/2019

Arquitectes signants:
11144 - Vicent Bertran Ahicart

Doc. 358784 - Pag. 338 de 342

Documentacié sotmesa a visat en conformitat amb I'Art.5 de la Liei 25/2009 i al RD 1000/2010 sobre visat col.legial

AUTOR:

Vicent Bertran Ahicart
ARQUITECTO. Colegiado 11144.

C/ Del Carril n° 50

12132 Atzeneta del Maestrat
(Castellon)

Telf. 655 540 947
vbertran@ctac.es

VICENT BERTRAN
ARQUITECTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:
REHABILITACION DE EDIFICIO "LA
CASILLA" PARA CENTRO DE
INFORMACION TURISTICA DEL
PENYAGOLOSA - ATZENETA DEL
MAESTRAT.

PROMOTORES:
Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat

SITUACION:
Ctra. Castelldn s/n .Poligono 5 Parcela 126
Atzeneta del Maestrat - CP: 12132 (Castelld)

REFERENCIA CATASTRAL:

001710200YK45E0001QI
SUSTITUYE:

DESCRIPCION DEL PLANO:
FORJADO Y JACENAS 1.

ESCALA:
1/50

FECHA:
Septiembre de 2019

N° PLANO:

EO1

.

Fdo. Vicent Bertran Ahicart




ORGANIZACION DE DESAGUES EN CUARTOS DE BANO CON SIFONES INDIVIDUALES

DIMENSIONES DE DESAGUES
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Colector colgado

Colector enterrado
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Leyenda de Instalacion de Electricidad

C.G.P. Caja General de Proteccién y Mando

Cuadro general de distribucion
Zumbador

Pulsador

Interruptor
Conmutador

Cruzamiento

€% q0 0 F

Downlight LED empotrable

A<
ol

Notas electricidad

- Los conductores serdn de cobre.

Pantalla LED empotrable: P=25 W /3810 Im

TC 10/16 A Usos generales (C2a segin UNE 20315)
TC 10/16 A Baino y cocina (C2a segun UNE 20315)

- El anillo de puesta a tierra se colocard en contacto con el terreno antes

de disponer el hormigdn de limpieza de la cimentacién.

ESQUEMA UNIFILAR: ELECTRIFICACION ELEVADA.

(Potencia: 9200 W a 230 V.)

l ICP-M
I+N
40 A.
1.G.
I+N
40 A.
4'5 KA

I

I.D.
2x40x0'03 A.
q

]

o

Leyenda de Alumbrado de emergencia (segun CTE DB SU 5)

3 Luminaria de alumbrado de emergencia (situada sobre puerta de salida)
La instalacion serd fija y estard provista de fuente propia de energia
La conexidn eléctrica de la luminaria a la red serd permanente y estard
protegida para evitar su desconexion.

Leyenda de Instalacién Telecomunicaciones

—{ TF BAT de Telefonia bdasica (TB)
—L TV BAT de Televisién (RTV)

I+N I+N /I+N I+N I+N I+N
10A 16 A 25A 20 A 16 A 10A
\Y
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NOTAS:  C2 Tomas uso general, extractor y frigorifico.

.

C5 Tomas bafios y tomas encima del plano de trabajo en cocinas.
C6 Si hay mas de 30 puntos de luz
C8 Cuando exista prevision de Calefaccion

C9 Cuando exista prevision de Aire Acondicionado

C10 Cuando exista sistema de automatizacion, gestion técnica de la energia y/o seguridad.
C11 Circuito adicional de los tipos C3, C4 cuando se prevean, o C5 cuando el n° de tomas exceda de 6.

C7-TOMAS USO GENERAL

(2x2'5)+TT@20

I+N
16 A

C8-CALEFACCION
(2x6)+TT@25

/

—L TL BAT de Telecomunicaciones por cable (TLCA)
—{ D Toma de datos
La BAT de TF estard dotada de conector hembra tipo Bell de 6 vias (RJ-12)
La BAT de TV serd de tipo IEC de @13 mm, macho y hembra para radio y TV
La BAT de TL cumplirdin la norma UNE 20523-7.9 y serdn blindadas segun UNE EN 50083-2
AN
N ~ ooo
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DETALLE INSTALACION DE FONTANERIA

Derivacién particular del suministro a vivienda

Contador
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